



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Έργο : «Διευθέτηση κοίτης  
ποταμού Σακουλέβα»

Προϋπολογισμός : #130.000,00 €#

## ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

### Άρθρο 1°

#### Αντικείμενο της Παρούσης Ε.Σ.Υ.

Αντικείμενο της παρούσης Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι ο καθορισμός των όρων με βάση τους οποίους θα κατασκευασθεί το έργο το οποίο ορίζεται στο επόμενο άρθρο 2.

Οι όροι αυτοί είναι συμπληρωματικοί και τροποποιητικοί των όρων της από 22-2-76 Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) του τέως Υπουργείου Δημοσίων Έργων, που ισχύει επίσης και για το υπόψη έργο, και επίσης είναι επικρατέστεροι, αυτών σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των.

### Άρθρο 2°

#### Αντικείμενο της εργολαβικής σύμβασης

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την κατασκευή του έργου «Διευθέτηση κοίτης ποταμού Σακουλέβα» του οποίου η σχετική εργολαβία έχει ως αντικείμενο περιληπτικά τις εξής εργασίες:

Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται να γίνει καθαρισμός , σε επιλεγμένα σημεία που θα καθορισθούν από την Δ.Τ.Ε. , της κοίτης του Ποταμού Σακουλέβα σε μια περιοχή μήκους 5.000,00m καθώς και του χείμαρρου Ακρίτα μήκους περίπου 500,00m , στη συμβολή του με τον ποταμό Σακουλέβα. Οι περιοχές επέμβασης φαίνονται στους χάρτες της μελέτης.

Λόγω της έντονης βλάστησης, των φερτών υλικών και των απορριμμάτων που έχουν εναποτεθεί στις κοίτες, καθίσταται δυσχερής η απορροή των επιφανειακών υδάτων. Αποτέλεσμα όσων αναφέρθηκαν είναι να συμβαίνουν πλημμύρες, καταστρέφοντας τις παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Επισημαίνεται, ότι ο ανάδοχος θα πρέπει κατά την κατασκευή να δείξει ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην δημιουργηθούν ζημιές, καθώς και να τηρήσει με προσοχή τις υποδείξεις του ιδιοκτήτη και της υπηρεσίας, προκειμένου να μην προκύψουν προβλήματα.

### Άρθρο 3° Αποφαινόμενα Όργανα

Σύμφωνα με το Π.Δ. 186/1996 όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) και των Νομικών προσώπων και επιχειρήσεων τους, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης":

- α. Διευθύνουσα Υπηρεσία: το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
- β. Προϊσταμένη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Αρχή: η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

### Άρθρο 4° Προθεσμία αποπερατώσεως των έργων

- α. Η προθεσμία αποπερατώσεως του έργου ορίζεται σε **τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες**.
- β. Ειδικότερα για την προθεσμία περαιώσεως του έργου εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 1418/84 "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" ως και οι διατάξεις του εκτελεστικού του Π.Δ. 609/1985 [άρθρο 38] και του Ν.2229/94 άρθρο 2 παρ. 3, όπως έχουν τροποποιηθεί έως σήμερα.
- γ. Τυχόν τμηματικές προθεσμίες του έργου καθορίζονται με το Χρονοδιάγραμμα κατασκευής που αναφέρεται στο άρθρο 11 της παρούσης Ε.Σ.Υ.

### Άρθρο 5° Χρηματοδότηση

Το έργο που αφορά η παρούσα Ε.Σ.Υ. θα κατασκευασθεί με πιστώσεις που διατίθενται από το **Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων- Πρόγραμμα INTERREG**.

### Άρθρο 6° Κρατήσεις

Όλες οι πληρωμές που γίνονται με βάση τις πιστοποιήσεις υπόκεινται στις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.

### ΑΡΘΡΟ 7ο Απολογιστικές εργασίες

Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο την εκτέλεση εργασιών απολογιστικά σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 10 του Π.Δ. 609/1985. Η προμήθεια της ασφάλτου θα πληρωθεί από τις δαπάνες των απολογιστικών εργασιών σύμφωνα με την εγκύκλιο 21 αρ.

#### **Άρθρο 8°**

##### **Κανονισμός Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών**

Στην περίπτωση που θα απαιτηθούν αναλυτικά τιμολόγια για να συνταχθούν, τιμές μονάδος νέων εργασιών θα χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια κατά περίπτωση.

#### **Άρθρο 9°**

##### **Υλικά του εργοδότη**

Δεν παρέχεται ποσοστό οφέλους για έξοδα αποθήκευσης, φύλαξης, διαφυγόντος κέρδους κλπ., για τα υλικά που θα παραδώσει ο κύριος του έργου στον Ανάδοχο. Οι δαπάνες ελέγχου των ανωτέρω υλικών βαρύνουν τον εργοδότη.

#### **Άρθρο 10°**

##### **Τρόπος εκτέλεσης εργασιών**

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί απόλυτα με τους τεχνικούς όρους που αφορούν την ποιότητα των υλικών και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών που αναφέρονται στα Αναλυτικά Τιμολόγια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης του έργου.

#### **Άρθρο 11°**

##### **Χαράξεις- Εφαρμογή της μελέτης του έργου, στο έδαφος**

- α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν αρχίσει την κατασκευή του έργου να ελέγξει λεπτομερώς τα υψομετρικά στοιχεία της μελέτης και να εφαρμόσει την μελέτη στο έδαφος σύμφωνα με την 1<sup>η</sup> παράγραφο του 6<sup>ου</sup> άρθρου της Γ.Σ.Υ.
- β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία εργατικό προσωπικό και τοπογραφικά όργανα για κάθε είδους τοπογραφικό έλεγχο με δικές του δαπάνες.

#### **Άρθρο 12°**

##### **Έναρξη προθεσμίας περαίωσης των έργων**

Έναρξη της προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (Ιδιωτικό Συμφωνητικό ), από την οποία και αρχίζουν οι προθεσμίες του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.

### **Άρθρο 13°**

#### **Πρόγραμμα κατασκευής των έργων**

α. Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, που προβλέπεται από το άρθρο 46 του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, το οποίο ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στη Δ/νουςα Υπηρεσία σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα, που θα συνταχθεί με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες, θα αναλύει ανά μονάδα χρόνου και πάντως το πολύ ανά ημερολογιακό εξάμηνο, τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν και υποχρεωτικά θα προβλέπει κατασκευή ολοκληρωμένων επί μέρους τμημάτων του έργου με τρόπο ώστε να είναι εφικτή η άμεση χρησιμοποίηση των διαφόρων τμημάτων ευθύς μετά την κατασκευή τους.

β. Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου θα συνταχθεί με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα, θα περιλαμβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων, ανά εργασία ή ομάδα εργασιών και θα συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση και οριζοντιογραφία. Τόσο στο διάγραμμα όσο και στην οριζοντιογραφία θα παρουσιάζονται με χρώματα για κάθε μονάδα χρόνου (παραγρ. "α") τα συγκεκριμένα τμήματα του έργου που θα εκτελεσθούν, δηλαδή διώρυγες, τάφροι, δρόμοι κλπ. Επί πλέον στο γραμμικό διάγραμμα θα σημειώνεται για κάθε μονάδα χρόνου και η δαπάνη των εργασιών.

### **Άρθρο 14°**

#### **Διεύθυνση των έργων από τον Ανάδοχο**

α. Ο Ανάδοχος πρέπει να γνωστοποιήσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία την νόμιμη εκπροσώπηση του ή τους τυχόν πληρεξουσίους (άρθρο 44 του Ν. 3669/2008).

β. Η διεύθυνση των έργων, από πλευράς Αναδόχου, στους τόπους κατασκευής των, θα γίνεται από τεχνικό που έχει τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία (άρθρο 38 του Ν. 3669/2008).

### **Άρθρο 15°**

#### **Επιστροφή εγγύησης καλής εκτέλεσης**

Μετά την προσωρινή παραλαβή επιστρέφεται μέρος των εγγυήσεων που κατέθεσε ο Ανάδοχος, το δε υπόλοιπο μέρος αυτών αποδίδεται μετά την οριστική παραλαβή και την σύνταξη του τελικού λογαριασμού (άρθρο 35 του Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα), με απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

### **Άρθρο 16°**

#### **Χρόνος, εγγύησης**

Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και

υποχρεούται στη συντήρηση του (άρθρα 7 παρ.(6) κ' 11 παρ.(1) του Ν.1418/ 1984) ορίζεται γενικά σε δέκα πέντε (15) μήνες (άρθρα 58, 74, και 75 του Ν. 3669/2008).

#### **Άρθρο 17°**

##### **Ενστάσεις -Αιτήσεις Θεραπείας**

Σύμφωνα με το 76 Ν. 3669/2008.

#### **Άρθρο 18°**

##### **Πιστοποιήσεις εργασιών**

Οι πιστοποιήσεις για την πληρωμή των εργασιών που εκτελέστηκαν, θα συντάσσονται κατά χρονικά διαστήματα όχι μικρότερα του ενός μηνός. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάσσει και υποβάλλει κάθε μήνα στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τα σχετικά που ορίζει το άρθρο 53 του Ν. 3669/2008 για να τα ελέγξει και να εκδώσει την εντολή πληρωμής.

#### **ΑΡΘΡΟ 19°**

##### **Μηχανικός εξοπλισμός**

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να βρει και να διαθέσει όλα τα οχήματα μηχανήματα εργαλεία, υλικά απαιτούμενο προσωπικό που χρειάζονται για την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών κλπ., όπως ορίζεται στο Π.Δ. 609/1985 - άρθρο 34, και στα συμβατικά τεύχη.

#### **Άρθρο 20°**

##### **Φάκελος Ασφάλειας Υγείας**

Σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 και την απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ αριθμ. 433/19-9-2000 (ΦΕΚ 1176/22-9-2000 τεύχος Β), με μέριμνα του αναδόχου θα συντάσσεται ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ). Ο φάκελος αυτός θα συντάσσεται με την έναρξη του έργου, αντίγραφο του θα υποβάλλεται στη δ/σα υπηρεσία καθώς και στο εργοτάξιο. Ο εν λόγω φάκελος θα ανανεώνεται συνέχεια με την πρόοδο του έργου και θα παίρνει την οριστική του μορφή με το πέρας του έργου, σύμφωνα πάντοτε με τις διατάξεις του Π.Δ. 306/96.

#### **Άρθρο 21°**

##### **Ισχύουσες διατάξεις**

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τα στοιχεία της εργολαβίας ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 1418 /1984 "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων", Π.Δ. 609/85, Ν.

3669/2008 "Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων. Επίσης καταργείται ως αναγράφεται και το άρθρο 9 της ανωτέρω Γ.Σ.Υ. που αφορά τις προκαταβολές.

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

**Φλώρινα, 30-6- 2016**

**Η Συντάξασα**

**Ο Προϊστάμενος  
Τ.Δ.Π. Π.Ε. Φλώρινας**

**Ο Διευθυντής  
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας**

**Μάνου Ευδοκία  
Πολιτικός Μηχανικός**

**Σολάκης Παντελής  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός**

**Μήσιας Βασίλειος  
Πολιτικός Μηχανικός**