



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ
ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ
Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 218.000,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΝΠ 241
ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(Άρθρο 45 του Ν. 4412/2016)

Κοζάνη, 03/07/2024

<p>Δ.Τ.Υ. / Π.Δ.Μ. Τ.Ε.Ε.Δ.Π. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ</p> <p>ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ με Α' β</p>	<p>Δ.Τ.Υ. / Π.Δ.Μ. ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ</p> <p>Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Ε.Ε.Δ.Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' β</p>	<p>Δ.Τ.Υ. / Π.Δ.Μ. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ</p> <p>ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' β</p>
---	---	---

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 45 του Ν. 4412/2016)

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΈΡΓΟΥ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Άρθρο 45, 3.α)

Το έργο με τίτλο: «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ**» έχει σκοπό την συντήρηση της Αίθουσας Συνεδριάσεων του 2ου ορόφου (στάθμη κτηρίου +8,00 m) του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που κείται στη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) Κοζάνης.

Για τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης του αναφερόμενου του θέματος έργου η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει να διακηρυχθεί διαγωνισμός επιλογής Αναδόχου με «Ανοιχτή “Ηλεκτρονική” Διαδικασία» και θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) και β) τους όρους της διακήρυξης, βάσει της οποίας θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν προσφορά, στο πλαίσιο προκήρυξης του διαγωνισμού (Άρθρο 27).

Το κριτήριο για τη διαδικασία ανάθεσης εκτέλεσης του έργου που θα ακολουθεί είναι αυτή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016 και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα τιμών επί τοις εκατό (%) κατά το άρθρο 95 του Ν.4412/2016.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (Άρθρο 45, 3.β)

Ο προϋπολογισμός του έργου συντάχθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 και αναλύεται ως ακολούθως:

Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Είδη Εργασιών		Δαπάνη (€)
<u>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</u>		<u>75.205,05</u>
<u>2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ</u>		<u>39.704,65</u>
Εργασίες Προϋπολογισμού		114.909,70
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	20.683,75
Σύνολο :		135.593,45
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	20.339,02
Σύνολο :		155.932,47
Ποσό για αναθεωρήσεις		17.331,19
Σύνολο :		173.263,66
Απολογιστική Δαπάνη Διαχείρισης ΑΕΚΚ & Γ.Ε & Ο.Ε.		2.542,79
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	42.193,55
Γενικό Σύνολο :		218.000,00

Τεκμηρίωση Αναλυτικού Προϋπολογισμού του έργου:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ

Έργο: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ
ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ
Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ

Θέση: ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Επενδύσεις - Επικαλύψεις με επενδυόμενα φύλλα καπλαμά δρυός Με φύλλα επενδυόμενα με καπλαμά δρυός	NET N ΟΙΚ Α Ν52.53.1		001	ΟΙΚ 5252.1	100%	κ.α.	1	27430,00	27430,00
2	Επενδύσεις καθιστικών με μορισανίδες (MDF) και προμήθεια μαξιλαριών	NET N ΟΙΚ Α Ν52.96.3		002	ΟΙΚ 5281	100%	μμ	6	160,00	960,00
3	Κατασκευή πλωτού πατώματος (laminat)	NET N ΟΙΚ Α Ν53.41.10	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 03-07-01-01	003	ΟΙΚ 5341	100%	m2	97	26,00	2522,00
4	Μονόφυλλη θύρα σε τοίχο γυψοσανίδας πάχους 10 εκ., επί σκελετού	NET N ΟΙΚ Α Ν54.50.13	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 03-08-01-00	005	ΟΙΚ 5446.1	100%	Τεμ.	1	900,00	900,00
5	Δίφυλλη θύρα σε τοίχο γυψοσανίδας πάχους 10 εκ., επί σκελετού	NET N ΟΙΚ Α Ν54.50.14	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 03-08-01-00	004	ΟΙΚ 5446.1	100%	Τεμ.	1	1500,00	1500,00
6	Ξύλινες οριζόντιες χειροκίνητες περσίδες σκίασης	NET N ΟΙΚ Α Ν54.73.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 03-09-01-00	006	ΟΙΚ 5472.1	100%	m2	34	92,00	3128,00
7	Κουφώματα αλουμινίου, ηλεκτροστατικής βαφής, θερμοδιακοπόμενα με υάλωση	NET N ΟΙΚ Α Ν65.1.4.1		007	ΟΙΚ 6501	100%	m2	32	390,00	12480,00
8	Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - υαλοπίνακες μονής ορατότητας Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	NET N ΟΙΚ Α Ν76.27.10	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 03-08-07-02	008	ΟΙΚ 7609.2	100%	m2	2	75,00	150,00
9	Μονώσεις ήχου - Ειδική κατασκευή τριπλής επίστρωσης με ειδικές μεμβράνες ηχομόνωσης και ηχοαπορρόφησης	NET ΟΙΚ Ν79.10.1		009	ΟΙΚ 7912	100%	m2	50	75,00	3750,00
10	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	NET ΟΙΚ-Α 10.7.1		010	ΟΙΚ 1136	100%	tkm	1095	0,350	383,25
11	Καθαίρεσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.	NET ΟΙΚ-Α 22.45		011	ΟΙΚ 2275	100%	m2	32	16,80	537,60
12	Καθαίρεσεις. Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων.	NET ΟΙΚ-Α 22.50		012	ΟΙΚ 2275	100%	m2	10	5,60	56,00
13	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου.	NET ΟΙΚ-Α 22.53		013	ΟΙΚ 2275	100%	m2	116	5,60	649,60
14	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μορισανίδες ή γυψοσανίδες.	NET ΟΙΚ-Α 22.61		014	ΟΙΚ 2239	100%	m2	98	2,70	264,60

Σε Μεταφορά :

54.711,05

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ

Σελίδα : 1 από 4

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	Απο Μεταφορά :								54.711,05	
15	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	NET OIK-A 54.46.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00	015	OIK 5446.1 100%	m2	2	118,00	236,00	
16	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Πάγκος από άκαυστη μορμάρια ενδεικτικού τύπου DUROPAL.	NET OIK-A 56.21		016	OIK 5617 100%	m2	2	28,00	56,00	
17	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μη τυποποιημένα.	NET OIK-A 56.23	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-09-01-00	017	OIK 5613.1 100%	m2	3	225,00	675,00	
18	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μη τυποποιημένα.	NET OIK-A 56.24	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-09-01-00	018	OIK 5613.1 100%	m2	3	180,00	540,00	
19	Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm.	NET OIK-A 61.5		019	OIK 6104 100%	Kg	400	2,70	1080,00	
20	Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής.	NET OIK-A 61.30		020	OIK 6118 100%	Kg	759	3,10	2352,90	
21	Κατασκευές από αλουμίνιο. Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m²	NET OIK-A 65.1.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00	021	OIK 6501 100%	m2	6	155,00	930,00	
22	Κατασκευές από αλουμίνιο. Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m²	NET OIK-A 65.1.4	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00	022	OIK 6501 100%	m2	13	215,00	2795,00	
23	Υαλουργικά. Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED). Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 18 mm (6 mm + μεμβράνη + 6 mm + μεμβράνη + 6 mm)	NET OIK-A 76.22.4	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02	023	OIK 7609.2 100%	m2	4	73,00	292,00	
24	Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)	NET OIK-A 76.27.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02	024	OIK 7609.2 100%	m2	11	84,00	924,00	
25	Χρωματισμοί. Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού.	NET OIK-A 77.102		025	OIK 7744 100%	m2	95	13,50	1282,50	
26	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού. Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	NET OIK-A 77.84.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00	026	OIK 7786.1 100%	m2	304	12,40	3769,60	
27	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	NET OIK-A 78.5.1		027	OIK 7809 100%	m2	304	13,00	3952,00	
28	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Ψευδοροφή επίπεδη διακοσμητική, από λωρίδες αλουμινίου.	NET OIK-A 78.51		028	OIK 7809 100%	m2	18	50,50	909,00	
Σε Μεταφορά :									74.505,05	

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ

Σελίδα : 2 από 4

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	Απο Μεταφορά :								74.505,05	75.205,05
29	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα των 50 mm, πυκνότητας 80 kg.	NET OIK-A 79.55	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02	029	OIK 7934 100%	m2	50	14,00	700,00	
Αθροισμα Εργασιών :									75.205,05	
2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ										
1	Καλώδιο τύπου H05VV (NYM) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης και πλαστικού καναλιού διανομής, τριπολικό διατομής 3 x 1,5 mm2	ATHE N8766.2.3.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-06	030	HΛM 46 100%	m	80	5,25	420,00	
2	Καλώδιο τύπου H05VV (NYM) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης και πλαστικού καναλιού διανομής, τριπολικό διατομής 3 x 2,5 mm2	ATHE N8766.2.3.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-06	031	HΛM 46 100%	m	60	5,70	342,00	
3	Καλώδιο τύπου H05VV (NYM) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης και πλαστικού καναλιού διανομής, τριπολικό διατομής 3 x 4 mm2	ATHE N8766.2.3.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-06	032	HΛM 46 100%	m	20	7,17	143,40	
4	Εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων, πλήρης δικτύου δεδομένων, Κπρίου.	ATHE N9858.2.1.4		033		Τεμ.	1	867,10	867,10	
5	Ρευματοδότης ορατός βακελίτου πλήρης βακελίτου τριφασικός με ουδέτερο και επαφή γειώσεως - Εντάσεως 16 A -	ATHE 8828.1.1		034	HΛM 49 100%	Τεμ.	5	26,96	134,80	
6	Εξαρτήματα ασφάλισης γραμμών Μικροαυτόματοι, διακόπτες , λυχνίες Αυτόματος διαρροής Όπως μονογραμμικό T.E.	N N8841.1.3.1		035		Τεμ.	1	688,55	688,55	
7	Φωτιστικό σώμα, ψευδοροφής ή οροφής τύπου E.01	N N9324.10.2.3		036		Τεμ.	30	36,00	1080,00	
8	Φωτιστικό σώμα, οροφής κρεμαστό γραμμικό τύπου E.02	N N9324.10.2.4		037		Τεμ.	10	252,00	2520,00	
9	Εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ σε χρώμα μαύρο, σωλήνες για μόνωση σωληνώσεων: ονομαστικό πάχος μονωτικού 13 mm, εσωτερική διάμετρος μονωτικού σωλήνα 35 mm	N N8537.4.1.9		038	HΛM 35 100%	m	30	6,42	192,60	
10	Προμήθεια, εγκατάσταση, ρύθμιση και δοκιμή λειτουργίας οθονών συστήματος τηλεδιασκέψεων αίθουσας συνεδριάσεων	N N9601.20		039		Τεμ.	1	13000,00	13000,00	
11	Προμήθεια, εγκατάσταση, ρύθμιση και δοκιμή λειτουργίας συστήματος τηλεδιασκέψεων αίθουσας συνεδριάσεων	N N9601.21		040		Τεμ.	1	3400,00	3400,00	
12	Προμήθεια, εγκατάσταση, ρύθμιση και δοκιμή λειτουργίας μεταφραστικού συστήματος αίθουσας συνεδριάσεων	N N9601.22			HΛM 49 100%	Τεμ.	1	15000,00	15000,00	
Σε Μεταφορά :									37.788,45	75.205,05

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ

Σελίδα : 3 από 4

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	Απο Μεταφορά :								37.788,45	75.205,05
13	Κολώνα καναλιών με κάλυμμα αλουμινίου	NET HAM N8733.1.5		041	HAM 41 100%	m	10	92,39	923,90	
14	Κανάλι καλωδίων 105x50 mm	NET HAM N8733.2.5		042	HAM 41 100%	m	20	20,95	419,00	
15	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Διαμέτρου 30/ 37 mm	NET N YAP A N8038.7.2		043	HAM 6 100%	m	30	19,11	573,30	
	Αθροισμα Εργασιών :								39.704,65	39.704,65

Εργασίες Προϋπολογισμού **114.909,70**

Γ.Ε & Ο.Ε (%) **18,00%** **20.683,75**

Σύνολο : **135.593,45**

Απρόβλεπτα (%) **15,00%** **20.339,02**

Σύνολο : **155.932,47**

Ποσό για αναθεωρήσεις **17.331,19**

Σύνολο : **173.263,66**

Απολογιστική Δαπάνη Διαχείρισης ΑΕΚΚ & Γ.Ε & Ο.Ε. **2.542,79**

Φ.Π.Α. (%) **24,00%** **42.193,55**

Γενικό Σύνολο : **218.000,00**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 45, 3.γ κατά τα άρθρα 49,50,51,52)

Επάρκεια Προϋπολογισμού, Ωριμότητα, Μελέτες (Άρθρο 49)

Στοιχεία της ωριμότητας της σύμβασης της αναφερόμενης μελέτης, αποτελούν:

Α. Πλήρωση προϋποθέσεων όσον αφορά στις νομοθετικές διατάξεις, για την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης:

i) Εκπόνηση Τευχών Δημοπράτησης: Εκπονήθηκε η απαραίτητη μελέτη – σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης από το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Υ. / Π.Δ.Μ.

✓ Η με αρ. πρωτ. **99042/18-06-2024** (ΑΔΑ: 9Ρ4Γ7ΛΨ-ΥΩ7) Απόφαση της Δ.Τ.Υ. / Π.Δ.Μ. Έγκρισης τευχών δημοπράτησης του έργου της ΣΑΝΠ 241 του ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ»

ii) Εξασφάλιση Χρηματοδότησης:

✓ Το με αρ. πρωτ. **40665/11-03-2024** (ΑΔΑΜ: 24REQ014630914) Πρωτογενές αίτημα έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, της Δ.Τ.Υ. / Π.Δ.Μ., για την εκτέλεση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ».

✓ Η με αρ. πρωτ. **40665/10-04-2023** (ΑΔΑ: 6ΧΡ97ΛΨ-7ΥΠ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας Ανακοίνωσης Πρόθεσης Χρηματοδότησης για την Υποβολή Πρότασης στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.11 «Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών κλπ)» στο έργο με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ», δαπάνης 218.000,00 €.

✓ Το με αρ. πρωτ. **64321/19-04-2024** Αίτημα της Δ.Τ.Υ. / Π.Δ.Μ. στην Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Δ.Μ. έγκρισης υποβολής πρότασης στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» του έργου με θέμα: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ», Προϋπολογισμού 218.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

✓ Η με αρ. πρωτ. **64321/02-05-2024** (ΑΔΑ: 9ΧΧ07ΛΨ-958) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Μ. έγκρισης υποβολής πρότασης στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» του έργου με θέμα: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ», Προϋπολογισμού 218.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

- ✓ Η με κωδικό αριθμό Ταυτότητα Πράξης / MIS (ΟΠΣ): **5223915**, με τίτλο Πράξης: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ».
- ✓ Η με αρ. πρωτ. **73036/10-05-2024** (ΑΔΑ: 920Ψ7ΛΨ-ΑΤ3) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας Ένταξης της Πράξης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ» με Κωδικό ΟΠΣ 5223915 στο ««ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΚΩΔ. ΣΑ: ΝΠ241, ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ): 2024ΝΠ24100004, προϋπολογισμού 218.000,00 €.
- ✓ Η με αρ. πρωτ. **92831/07-06-2024** (ΑΔΑ: 6ΓΝ37ΛΨ-Α4Ν) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας ορισμού Υπολόγου του έργου της ΣΑΝ241, της Πράξης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ», με ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ): 2024ΝΠ24100004.
- ✓ Η με αρ. πρωτ. **99437/18-06-2024** (ΑΔΑ:96Χ17ΛΨ-916, ΑΔΑΜ 24REQ014988975) Απόφαση α/α **2936** της Δ.Ο.Υ. της Π.Δ.Μ., έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ποσού 218.000,00 € με Φ.Π.Α., για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ», ΚΑΕ 02.00.071.9459.07.24004.

iii) Συντέλεση Απαλλοτριώσεων: Δεν απαιτείται

iv) Μετακινήσεις δικτύων ΟΚΩ (Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας): Δεν απαιτούνται

v) Περιβαλλοντική αδειοδότηση: Δεν απαιτείται

vi) Λοιπές σχετικές αδειοδοτήσεις: Δεν απαιτούνται

B. Νομιμότητα και πληρότητα σχετικών εγγράφων της σύμβασης:

- Το με αρ. πρωτ. **74529/22-05-2024** Αίτημα της Δ.Τ.Υ./Π.Δ.Μ. προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Π.Δ.Μ., Έγκρισης τρόπου δημοπράτησης του έργου της ΣΑΝΠ 241, με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ», Προϋπολογισμού: 218.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).
- Η με αρ. **114/22-05-2024** (ΑΔΑ: ΨΞΗ57ΛΨ-Κ2Ψ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Μ. Έγκρισης τρόπου δημοπράτησης του έργου της ΣΑΝΠ 241, με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ», με ανοιχτό «Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό», Προϋπολογισμού: 218.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

- Η με αρ. πρωτ. **99042/18-06-2024** (ΑΔΑ: 9Ρ4Γ7ΛΨ-ΥΩ7) Απόφαση της Δ.Τ.Υ./Π.Δ.Μ., Έγκρισης Τευχών Δημοπράτησης του έργου της ΣΑΝΠ 241, με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ».
- Το με αρ. πρωτ. **98957/18-06-2024** Αίτημα της Δ.Τ.Υ./Π.Δ.Μ. προς την Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Δ.Μ., Έγκρισης της δημοπράτησης και των όρων Διακήρυξης του έργου της ΣΑΝΠ 241, με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ», Προϋπολογισμού: 218.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).
- Η με αρ. πρωτ. **98957/05-07-2024** (ΑΔΑ: Ψ5ΖΕ7ΛΨ-9ΛΨ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Μ., Έγκρισης της δημοπράτησης και των όρων Διακήρυξης του έργου της ΣΑΝΠ 241, με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ», Προϋπολογισμού: 218.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Γ. Δύναται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς από την Αναθέτουσα Αρχή η χορήγηση στοιχείων, που αφορούν στο εν λόγω έργο, ώστε να διαμορφωθούν βάσιμες και ρεαλιστικές προσφορές, κατά την αντίστοιχη διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 45, 3.δ)

Το έργο με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ» έχει σκοπό την συντήρηση της Αίθουσας Συνεδριάσεων του 2ου ορόφου (στάθμη κτηρίου +8,00 m) του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που κείται στη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) Κοζάνης του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο έχει συνολική επιφάνεια 13.493,68 m² και αποτελείται από υπόγειο και τέσσερις (4) ορόφους. Στο ισόγειο και τον 1ο όροφο στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, ενώ στον 2ο και 3ο όροφο στεγάζονται υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. ανέλαβε την προετοιμασία των τευχών Δημοπράτησης και την Επίβλεψη του έργου του θέματος.

Έγκριση εκπόνησης μελέτης (Άρθρο 49)

Δύναται η έγκριση εκπόνησης μελέτης ή μέρους της, ή παροχή τεχνικών υπηρεσιών ή εκτέλεση δημόσιου έργου ή τμήματός του από ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με δαπάνη του, χωρίς καμία επιβάρυνση του Δημοσίου, ορίζοντας τους όρους με τους οποίους θα εκτελεστεί η μελέτη ή η παροχή τεχνικών υπηρεσιών ή το έργο και θα γίνει η επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Για τη σύμβαση του εν λόγω έργου ισχύουν και τα ακόλουθα:

α) Δύναται από την Αρμόδια Αρχή ή Υπηρεσία η δυνατότητα να προχωρήσει πριν από τη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης του έργου του θέματος, στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του συνόλου ή μέρους των πρόδρομων τμημάτων του, ως αυτοτελούς έργου, το οποίο είναι ανεξάρτητο από το κυρίως έργο και δεν αποτελεί τμήμα αυτού.

β) Δεν συνεκτιμήθηκαν αντίστοιχα κονδύλια που αφορούν στην υλοποίηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, διότι αφορά σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο.

γ) Ο προβλεπόμενος στα έγγραφα χρόνος περαίωσης του έργου του θέματος, έχει προκύψει από κατάλληλη χρονική ανάλυση, ήτοι, από το αντίστοιχο συμβατικό τεύχος, χρονοδιαγράμματος υλοποίησής του.

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων με αξιολόγηση μελέτης (Άρθρο 50)

Η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση μελέτης, έχει ως αντικείμενο μόνο την εκτέλεση (κατασκευή) κι όχι τη μελέτη.

Συμβάσεις Μελετών για τον Προσδιορισμό Τεχνικής Λύσης (Άρθρο 51)

Η τεχνική λύση για την εν λόγω μελέτη έχει προσδιοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή και δεν επιδέχεται διαφορετική.

Σκοπιμότητα Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Άρθρο 52)

Δεν απαιτείται η έκδοση προηγούμενης γνώμης, του Τεχνικού Συμβουλίου Γενικής Γραμματείας Υποδομών, διότι για το έργο του θέματος η Περιφερειακή Αρχή δεν

συμπεριλαμβάνει στα κριτήρια επιλογής αναδόχου επιπλέον απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 45, 3.ε)

Ε.1 Περιεχόμενο Εγγράφων Σύμβασης (Άρθρο 53)

1. Οι όροι στα έγγραφα της σύμβασης είναι σαφείς και πλήρεις και επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους προσφορών.
2. Στα έγγραφα της σύμβασης εμπεριέχονται τα αναφερόμενα της παραγράφου 2, του άρθρου 53, του Ν.4412/2016.
3. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
4. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν επιβάλλει στους οικονομικούς φορείς δαπάνη για τη λήψη των εγγράφων της σύμβασης, πλην της δαπάνης που αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και της ταχυδρομικής αποστολής τους.
5. Πρότυπα εγγράφων σύμβασης με δεσμευτική ισχύ εκδίδονται από την Αρχή, σύμφωνα με την περίπτωση ε' της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, ήτοι παράγραφος 6, του άρθρου 53, του Ν.4412/2016.
6. Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών, λοιπά πρότυπα τεχνικού περιεχομένου των περιπτώσεων κδ' και κε' της παρ. 2, με δεσμευτική ή μη ισχύ, καθώς και σχετικές εγκύκλιοι εκδίδονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
7. Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, κατά τη σύνταξη των εγγράφων της σύμβασης, ισχύουν και τα αναφερόμενα της παραγράφου 7, του άρθρου 53, του Ν.4412/2016.
8. Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, κατά τη σύνταξη των εγγράφων της σύμβασης, ισχύουν και τα αναφερόμενα της παραγράφου 8, του άρθρου 53, του Ν.4412/2016.
9. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών, όταν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται χρόνος παράδοσης των αγαθών μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών, μπορεί να περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής, υπό τους όρους του άρθρου 132. Κατά τα λοιπά, ισχύει ως αναφέρεται στην παράγραφο 9, του άρθρου 53, του Ν.4412/2016.

10. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών, μπορεί να ορίζεται με σαφήνεια στα έγγραφα της σύμβασης, όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος αναπροσαρμογής αυτής. Στο αναφερόμενο έργο δεν ορίζεται αναπροσαρμογή τιμής.

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 45, 7Α)

Α. Υποφάκελος πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, που περιλαμβάνει:

A.1 Τεκμηρίωση σκοπιμότητας έργου και επιλογή διαδικασίας ανάθεσης

A.2 Απαιτήσεις επιτελεστικότητας

Στο αναφερόμενο έργο ως κύριος δείκτης απόδοσης, είναι η συντέλεση της πραγματοποίησης του βέλτιστου αποτελέσματος.

A.3 Τεχνική περιγραφή αντικειμένου

Όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης του φακέλου.

A.4 Σύγκρουση συμφερόντων

Δεν υφίσταται λόγος λήψης μέτρων περί σύγκρουσης συμφερόντων.

A.5 Τεύχη διαγωνισμού

Περιλαμβάνονται τα Τεύχη:

- Τεχνική Έκθεση
- Προμέτρηση – Προϋπολογισμού Έργου
- Περιγραφικό & Αναλυτικό Τιμολόγιο Έργου
- Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
- Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
- Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
- Προκήρυξη (που θα δημοσιευθεί)
- Διακήρυξη του διαγωνισμού (που θα δημοσιευθεί)

A.6 Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης

A.7 Στοιχεία για τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις: δεν απαιτούνται

A.8 Αρχαιολογικά ευρήματα και έκθεση αρχαιολογικής τεκμηρίωσης: δεν απαιτούνται

A.9 Στοιχεία για την ύπαρξη δικτύων κοινής ωφελείας και την υποχρέωση ή μη, μετακίνησης ή μεταφοράς τους: δεν απαιτούνται, διότι πρόκειται για υφιστάμενο δίκτυο.

A.10 Αποφάσεις εγκεκριμένων μελετών: δεν απαιτούνται

A.11 Περαιτέρω απαιτούμενες μελέτες ή έρευνες: δεν απαιτούνται

A.12 Καταγραφή των κινδύνων και κατανομή των προκυπτουσών διακινδυνεύσεων: Τεύχη ΣΑΥ και ΦΑΥ

A.13 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων: δεν απαιτείται

A.14 Δημοσιοποίηση διαγωνισμού, αποστολές προκηρύξεων και αποδεικτικά των δημοσιεύσεων αυτών με τις επαναλήψεις τους: υφίστανται στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ

A.15 Αλληλογραφία με τους οικονομικούς φορείς που παρέλαβαν έγγραφα της σύμβασης: υφίστανται στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ

B. Υποφάκελος τεκμηρίωσης του έργου, από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού έως την ημερομηνία υπογραφή της Σύμβασης, που περιλαμβάνει:

B.1 Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού.

Μετά τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού θα ορισθεί και η επιτροπή με σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

B.2 Αλληλογραφία με τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οικονομικούς φορείς

B.3 Πρακτικά διαγωνισμού

B.4 Υποβληθείσες ενστάσεις και τις επ' αυτών αποφάσεις

B.5 Σύμφωνη γνώμη της Αρχής όπου απαιτείται

B.6 Απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, υποβληθείσες προδικαστικές προσφυγές και τις επ' αυτών αποφάσεις

B.7 Κοινοποιήσεις που προβλέπονται από το νόμο στο στάδιο ανάθεσης

B.8 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί μη ύπαρξης κωλύματος για την υπογραφή της σύμβασης αν προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις

B.9 Τεκμηρίωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης

B.10 Πρόσκληση του αναδόχου για υπογραφή της σύμβασης

B.11 Συμφωνητικό και τα Παραρτήματά του

Γ. Υποφάκελος σταδίου εκτέλεσης της σύμβασης, που περιλαμβάνει:

Γ.1 Αποφάσεις ορισμού επιβλεπόντων και συγκρότησης επιτροπών

Γ.2 Αποφάσεις έγκρισης χρονοδιαγράμματος κατασκευής, οργανογράμματος εργοταξίου και προγράμματος ποιότητας έργου

Γ.3 Πληροφοριακά στοιχεία για τη στελέχωση του εργοταξίου και τους απασχολούμενους στην κατασκευή του έργου, καθώς και για τον διαθέσιμο εξοπλισμό του έργου

Γ.4 Αποφάσεις έγκρισης παραλαβής φυσικού εδάφους, πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών και επιμετρήσεων

Γ.5 Αποφάσεις έγκρισης των μελετών που εκπονούνται διά του αναδόχου

Γ.6 Αποφάσεις έγκρισης των ανακεφαλαιωτικών πινάκων εργασιών

Γ.7 Αποφάσεις έγκρισης διάθεσης συμπληρωματικών πιστώσεων

Γ.8 Αποφάσεις έγκρισης παρατάσεων συμβατικών προθεσμιών και χρονοδιαγραμμάτων

Γ.9 Ειδικές προσκλήσεις και διαταγές, τις οχλήσεις, τα αιτήματα αποζημίωσης, τις ενστάσεις, και τις αποφάσεις εκδίκασης αυτών

Γ.10 Γνωμοδοτήσεις του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου

Γ.11 Αποτελέσματα των ελέγχων των αρμόδιων ελεγκτικών φορέων

Γ.12 Αποφάσεις τροποποιήσεων της σύμβασης και τους σχετικούς ελέγχους νομιμότητας

Γ.13 Πιστοποιήσεις και τις εντολές πληρωμών με τα βασικά στοιχεία πληρωμών ή τα άλλα ανταλλάγματα, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση

Γ.14 Βεβαίωση περάτωσης εργασιών, την τελική επιμέτρηση και την απόφαση έγκρισής της

Γ.15 Πρωτόκολλο παραλαβής και την απόφαση έγκρισής του

Γ.16 Στοιχεία σχετικά με την εξασφάλιση της απαιτούμενης ή/και τελικώς αποκτηθείσας γης

Γ.17 Στοιχεία σχετικά με τις μετατοπίσεις και αποκαταστάσεις των δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας.