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ΤΜΗΜΑ Α΄

1. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Εργασίες για τον καθαρισμό της βλάστησης που αναπτύσσεται εποχιακά, περιμετρικά του εθνικού οδικού δικτύου (αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.), σε ερείσματα και νησίδες των οδών. 
Σκοπός των προτεινόμενων εργασιών είναι:

· η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, με την κοπή της βλάστησης, που αφενός μειώνει ή δυσχεραίνει την ορατότητα των οδηγών, αφετέρου μπορεί να παρεμποδίζει την ορατότητα στην κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση του οδικού δικτύου.

· η προστασία του περιβάλλοντος, με την μείωση του κινδύνου για έναρξη και εξάπλωση πυρκαγιών που δημιουργείται από την ανάπτυξη πυκνής και ξερής βλάστησης στα ερείσματα των οδών.

· η βελτίωση της εικόνας του Εθνικού Οδικού Δικτύου.

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ύστερα από μακροσκοπική και συνεχή παρακολούθηση του εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας  Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ) / Π.Δ.Μ. διαπιστώνεται κάθε χρόνο η εποχιακή έξαρση της πλευρικής φυτοκάλυψης, τόσο σε επίπεδο χόρτων όσο και σε ξυλώδεις φυτά και δέντρα σε αρκετές περιοχές – οδικά τμήματα. Αποτέλεσμα είναι η μείωση της ορατότητας των οδηγών (κυρίως σε κόμβους), η απόκρυψη της κατακόρυφης σήμανσης και η επαύξηση κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς σε μεταγενέστερο χρόνο. 

Επίσης, παρατηρείται κυρίως στους κόμβους και στις εξόδους – εισόδους των πόλεων, το απαράδεκτο φαινόμενο της απόρριψης σκουπιδιών περιμετρικά των οδών, από διερχόμενους οδηγούς. 

Για την άρση της υφιστάμενης κατάστασης προτείνεται, ο καθαρισμός από την βλάστηση (αποψίλωση, κλάδεμα) που βρίσκεται στις τάφρους, στα πρανή, στα ερείσματα και στις νησίδες των εθνικών οδών, η συλλογή των προϊόντων καθαρισμού και η απομάκρυνση τους σε κατάλληλο χώρο αποκομιδής. Η εργασία βοτανίσματος των χώρων, η τυχόν κλάδευση των δέντρων και η περισυλλογή των απορριμμάτων εκατέρωθεν των οδών, θα πραγματοποιηθεί με την χρήση των κατάλληλων ειδικών μηχανημάτων και εργαλείων (χορτοκοπτικά, κλαδευτήρια, πριόνια κ.α.), από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, για την αποφυγή ατυχημάτων. 

Σε κάθε περίπτωση, η κοπή θα γίνεται σε μέσο πλάτος ένα (1) m από το τέλος του ασφαλτοτάπητα του οδοστρώματος. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο από την Υπηρεσία, σε περιοχές  αποψίλωσης, όπου υπάρχει κατακόρυφη σήμανση το παραπάνω πλάτος θα επαυξάνεται ανάλογα, έτσι ώστε να υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα ορατότητας.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη σήμανση - ασφάλιση και να ληφθούν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων, λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας οχημάτων..
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε περίπτωση που ακολουθήσουν τροποποιήσεις της μελέτης κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο Συντονιστής Ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να ενημερώσει την παρούσα σύντομη τεχνική περιγραφή, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα.

3. ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χώρος επεμβάσεων: Οι παραπάνω επεμβάσεις θα γίνονται, όπου κρίνεται σκόπιμο, από την Υπηρεσία σε όλους τους άξονες του εθνικού οδικού δικτύου, που την αρμοδιότητα συντήρησης την έχει η Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 104320/4397 (ΦΕΚ-3307 Β/11-12-2012) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ)

Έδρα: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, 

ΠΕΡΙΟΧΗ Ζ.Ε.Π., 50100 ΚΟΖΑΝΗ
5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΑΥ

Ο Συντονιστής Ασφαλείας κατά την εκπόνηση της μελέτης:

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων (Έδρα)

Δ/νσης Τεχνικών Έργων (Έδρα) 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Υπόχρεος κατά τη φάση κατασκευής του έργου:

Ο Ανάδοχος του έργου. 
Ο Συντονιστής Ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου:

Ο Ανάδοχος του έργου.

6. ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1 Φάσεις του έργου

Το έργο μπορεί να διαιρεθεί στις παρακάτω φάσεις κατά την κατασκευή. Για λόγους διευκόλυνσης οι διάφορες φάσεις του έργου παρουσιάζονται συνεχόμενες αν και μπορεί να γίνουν ταυτόχρονα.

Στο ανωτέρω έργο και κατά ολοκληρωμένα τμήματα πρόκειται να γίνουν οι εξής εργασίες:

Φάση 1:
 Προπαρασκευαστικές εργασίες.
Φάση 2:
 Κλάδεμα δέντρων, βοτάνισμα (κοπή) φυτοκάλυψης με χόρτα, ξυλωδών φυτών και κλαδιών.  
Φάση 3:
 Καθαρισμός νησίδων και ερεισμάτων οδικών αξόνων από απορρίμματα.   

6.2 Μέθοδοι εργασίας κατά φάση

Οι μέθοδοι εργασίας και τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και υλικά, που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο είναι ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά και μπορεί να τροποποιηθούν ανάλογα με την προσφορά και τις δυνατότητες του Αναδόχου. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η πιθανή κατάργηση κάποιων μέτρων ασφαλείας, στην περίπτωση που αυτά δεν αφορούν πλέον πραγματοποιούμενη εργασία και η προσθήκη κάποιων πρόσθετων μέτρων στην περίπτωση αλλαγής κάποιων μεθόδων.

Φάση 1: Προπαρασκευαστικές εργασίες.

Υποφάση 1.1: Εγκατάσταση και λειτουργία Εργοταξίου.
Κατά τη φάση αυτή απαιτείται:

· Αναγνώριση της περιοχής των έργων, προσδιορισμός της θέσης δικτύων άλλων Ο.Κ.Ω. κ.λ.π.

· Μέριμνα για έκδοση τυχόν αδειών και εγκρίσεων για κάθε φάση κατασκευής.
Συγχρόνως με την πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει μελέτη εργοταξιακής σήμανσης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στα τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου με σχέδια προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης προσαρμοσμένα στην ισχύουσα Τεχνική Προδιαγραφή «Σήμανση εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών» (Φ.Ε.Κ. 946 Β/9.7.2003). Η σήμανση είναι δυνατόν να εμπλουτιστεί από την Υπηρεσία σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η λήψη πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής τεχνικής λόγω του υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου της περιοχής κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών

· Οριοθέτηση και διαμόρφωση χώρων εργασίας.

· Λήψη μέτρων προστασίας.

· Καθορισμός χώρων προσωρινής αποθήκευσης των υλικών.

· Καθορισμός χώρου μηχανημάτων (υπόστεγο συνεργείου, χώρος πλύσεως).

· Καθορισμός χώρων απόρριψης των φυτών που κόβονται, των πλεοναζόντων υλικών και διαχείριση των απορριμμάτων του έργου.

· Συντήρηση του εργοταξιακού χώρου σε καλή και επιμελή κατάσταση, διαχείριση αχρήστων, γενικά εργοταξιακοί κίνδυνοι λόγω της μορφολογίας του εδάφους.
Γενικότερα η εγκατάσταση και λειτουργία του εργοταξίου περιλαμβάνει και όσα άλλα αναφέρονται στα άρθρα 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 του  Π.Δ. 305/96, «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ»
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Το στάδιο της εγκατάστασης εργοταξίου μπορεί να υποστεί σημαντικές τροποποιήσεις στην περίπτωση που ο ανάδοχος του έργου έχει ήδη εγκατεστημένο εργοτάξιο σε περιοχή πλησίον του έργου. 
Υποφάση 1.2: Προμήθεια εξοπλισμού και μεταφορά στο εργοτάξιο.
Κατά τη φάση αυτή απαιτείται:

· Παραγγελία υλικών σύμφωνα με της απαιτήσεις της μελέτης και τα εγκεκριμένα σχέδια και τεύχη της υπηρεσίας.
· Συντήρηση και έλεγχος καλής λειτουργίας των εργαλείων και των μηχανημάτων έργου που θα χρησιμοποιηθούν.
· Φορτοεκφόρτωση των υλικών και προσωρινή αποθήκευσή τους στους χώρους που θα ορισθούν κατά τη διαδικασία της προηγούμενης υποφάσης.

· Κατά τη φάση αυτή είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ανυψωτικά μηχανήματα και διατάξεις ή ακόμα να πραγματοποιηθεί μεταφορά φορτίων με τα χέρια, με τους αντίστοιχους κάθε φορά κινδύνους.

· Λήψη μέτρων προφύλαξης του εξοπλισμού από καιρικές συνθήκες ή πυρκαγιές ή γενικότερα από αιτίες που θα έβλαπταν την κατάσταση τους.
· Προετοιμασία για τη μεταφορά των μηχανημάτων στα κατά τόπους σημεία εκτέλεσης του έργου
Φάση 2: Κλάδεμα δέντρων, βοτάνισμα (κοπή) φυτοκάλυψης με χόρτα, ξυλωδών φυτών και κλαδιών.
Υποφάση 2.1: Κλάδεμα δέντρων. 

Κατά τη φάση αυτή απαιτείται:

· Λήψη μέτρων προστασίας και σήμανση,

· Κοπή των κλαδιών με μηχανημάτων και εργαλεία. 

Υποφάση 2.2: Κοπή χόρτων, ξυλωδών φυτών και κλαδιών με αυτοκινούμενα μηχανήματα.

Κατά τη φάση αυτή απαιτείται:

· Λήψη μέτρων προστασίας και σήμανση,

· Κοπή φυτικών με μηχανήματα

Υποφάση 2.3: Κοπή χόρτων, ξυλωδών φυτών και κλαδιών χειρονακτικά με εργάτες.

Κατά τη φάση αυτή απαιτείται:

· Λήψη μέτρων προστασίας και σήμανση,
· Κοπή φυτικών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή 

Υποφάση 2.4: Απομάκρυνση των υλικών που προέκυψαν από το κλάδεμα και το βοτάνισμα

Κατά τη φάση αυτή απαιτείται:

· Λήψη μέτρων προστασίας και σήμανση,

· Απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το κλάδεμα και το βοτάνισμα καθώς και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται η απόρριψη.  

Φάση 3: Καθαρισμός νησίδων και ερεισμάτων οδικών αξόνων από απορρίμματα.  

Κατά τη φάση αυτή απαιτείται:

· Λήψη μέτρων προστασίας και σήμανση,

· Καθαρισμός και συλλογή κάθε είδους σκουπιδιών σε κατάλληλους πλαστικούς σάκους. 
· H συγκέντρωση των σκουπιδιών και η απομάκρυνσή τους από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. 
6.3 Απαιτούμενος εξοπλισμός

Για την εκτέλεση του έργου θα χρησιμοποιηθούν – ενδεικτικά τα παρακάτω μηχανήματα:

· Αυτοκινούμενα χορτοκοπτικά μηχανήματα.

· Όχημα συλλογής απορριμμάτων.
· Φορτωτής.

· Φορτηγά.

· Συνοδευτικό όχημα προστασίας - σήμανσης
· Κάθε μηχάνημα ή εργαλείο που έχει σχέση με την εκτέλεση των έργων και εργασιών για την έντεχνη και ασφαλή αποπεράτωση τους.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα μηχανήματα και εργαλεία, να τα συντηρεί και να τα διατηρεί σε καλή κατάσταση με δαπάνες του.

7. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις οδεύσεις των εναέριων ή υπόγειων δικτύων της Δ.Ε.Η. και του Ο.Τ.Ε. που βρίσκονται στην περιοχή. Σε περίπτωση άγνοιας της κατάστασης της περιοχής θα ενημερώνονται πάντα οι αρμόδιοι φορείς. 

8.  ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ – ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ.

Ο χώρος εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να σημαίνεται κατάλληλα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία και να υπάρχει πρόβλεψη για την οδική ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων παραπλεύρως του έργου και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 

Να ληφθεί μέριμνα (προσωπικό φύλαξης ή τοποθέτηση φραγμάτων ελαφρού τύπου προκατασκευασμένα από πλαστικό) ώστε να αποκλείεται η πρόσβαση σε μη έχοντες εργασία.
9. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Η κυκλοφορία των οχημάτων εντός του εργοταξίου αφορά στη μεταφορά/τροφοδοσία και αποκομιδή/απομάκρυνση υλικών. Κάθε όχημα που θα εισέρχεται εντός του εργοταξίου οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις που ισχύουν στο χώρο του εργοταξίου (επιπλέον αυτών του ΚΟΚ). Η διακίνηση υλικών (απόθεση, παραλαβή) θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων του εργοταξίου.

Οι πεζοί δεν επιτρέπονται να πλησιάζουν και να κινούνται σε χώρους κυκλοφορίας οχημάτων και μηχανημάτων.
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες, που συντίθεται οριζόντια μεν από προκαταγεγραμμένες "πηγές κινδύνων", κατακόρυφα δε από μη προκαθορισμένες "φάσεις και υποφάσεις εργασίας". 
Έτσι κατά την σύνταξη του ΣΑΥ:

· Έχουν αντιστοιχισθεί οι φάσεις - υποφάσεις του χρονοδιαγράμματος του έργου, όπως αυτές απαριθμούνται στο παραπάνω σημείο του ΣΑΥ, σε θέσεις του πινακιδίου που για λόγους ευκολίας, είναι ενσωματωμένο σε όλους τους πίνακες.

· Για κάθε επιμέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, έχουν επισημανθεί οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η επισήμανση γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1,2, ή 3 στους κόμβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων. 
Αριθμός 1: χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου:

·
Η πηγή του κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο

·
Δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων.

·
Ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη

Αριθμός 3: χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου:

·
Η πηγή του κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση εργασίας.

·
Οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων.

Αριθμός 2: χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως ενδιάμεσες των 1 και 3 περιπτώσεις.

	Φάση 1: Προπαρασκευαστικές εργασίες.

	Υποφάση 1.1
	Εγκατάσταση και λειτουργία εργοταξίου.

	Υποφάση 1.2
	Προμήθεια εξοπλισμού και μεταφορά στο εργοτάξιο.

	Φάση 2: Κλάδεμα δέντρων, βοτάνισμα (κοπή) φυτοκάλυψης με χόρτα, ξυλωδών φυτών και κλαδιών.    

	Υποφάση 2.1
	Κλάδεμα δέντρων. 

	Υποφάση 2.2
	Κοπή χόρτων, ξυλωδών φυτών και κλαδιών με αυτοκινούμενα μηχανήματα.

	Υποφάση 2.3
	Κοπή χόρτων, ξυλωδών φυτών και κλαδιών χειρονακτικά με εργάτες 

	Υποφάση 2.4
	Απομάκρυνση των υλικών που προέκυψαν από το κλάδεμα και το βοτάνισμα 

	Φάση 3: Καθαρισμός νησίδων και ερεισμάτων οδικών αξόνων από απορρίμματα. 


	ΚΙΝΔΥΝΟΙ
	ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
	Φ11
	Φ12
	Φ2

1
	Φ2

2
	Φ23
	Φ24
	Φ3

	.01100

Φυσικά Πρανή
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.01101
	Κατολίσθηση Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης
	
	
	
	
	
	
	

	
	.01102
	Αποκολλήσεις Απουσία / Ανεπάρκεια προστασίας
	
	
	
	
	
	
	

	
	.01103
	Στατική επιφόρτιση Εγκαταστάσεις / Εξοπλισμός
	
	
	
	
	
	
	

	
	.01104
	Δυναμική επιφόρτιση Φυσική Αιτία
	
	
	
	
	
	
	

	
	.01105
	Δυναμική επιφόρτιση Ανατινάξεις
	
	
	
	
	
	
	

	
	.01106
	Δυναμική επιφόρτιση Κινητός Εξοπλισμός
	
	
	
	
	
	
	2

	.01200

Τεχνητά Πρανή και Εκσκαφές
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.01201
	Κατάρρευση Απουσία / Ανεπάρκεια Υποστήριξης
	
	
	
	
	
	
	

	
	.01202
	Αποκολλήσεις Απουσία / Ανεπάρκεια προστασίας
	
	
	
	
	
	
	

	
	.01203
	Στατική επιφόρτιση Υπερύψωση
	
	
	
	
	
	
	

	
	.01204
	Στατική επιφόρτιση Εγκαταστάσεις / Εξοπλισμός
	
	
	
	
	
	
	

	
	.01205
	Δυναμική επιφόρτιση Φυσική Αιτία
	
	
	
	
	
	
	

	
	.01206
	Δυναμική επιφόρτιση Ανατινάξεις
	
	
	
	
	
	
	

	
	.01207
	Δυναμική επιφόρτιση Κινητός Εξοπλισμός
	
	
	
	
	
	
	2

	.02100

Κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.02101
	Συγκρούσεις οχήματος - οχήματος
	1
	1
	2
	1
	1
	2
	2

	
	.02102
	Συγκρούσεις οχήματος - προσώπων
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2

	
	.02103
	Συγκρούσεις οχήματος - σταθερού εμποδίου
	1
	1
	2
	1
	1
	2
	2

	
	.02104
	Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - οχήματος
	1
	1
	2
	1
	1
	2
	2

	
	.02105
	Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - σταθερού εμποδίου
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2

	
	.02106
	Ανεξέλεγκτη κίνηση Βλάβες συστημάτων
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	.02107
	Ανεξέλεγκτη κίνηση Ελλιπής ακινητοποίηση
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	.02108
	Μέσα σταθερής τροχιάς - Ανεπαρκής προστασία
	
	
	
	
	
	
	

	
	.02109
	Μέσα σταθερής τροχιάς - Εκτροχιασμός
	
	
	
	
	
	
	

	.02200

Ανατροπή οχημάτων και μηχανημάτων
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.02201
	Ασταθής έδραση
	1
	1
	1
	
	
	1
	1

	
	.02202
	Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου
	
	1
	1
	
	
	1
	1

	
	.02203
	Έκκεντρη φόρτωση
	1
	1
	1
	
	
	1
	1

	
	.02204
	Εργασία σε πρανές
	
	1
	1
	
	
	1
	1

	
	.02205
	Υπερφόρτωση
	1
	1
	1
	
	
	1
	1

	
	.02206
	Μεγάλες ταχύτητες
	1
	2
	1
	
	
	1
	1

	.02300

Μηχανήματα με κινητά μέρη
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.02301
	Στενότητα χώρου
	
	1
	2
	1
	1
	2
	2

	
	.02302
	Βλάβη συστημάτων κίνησης
	1
	1
	2
	1
	1
	2
	2

	
	.02303
	Ανεπαρκής κάλυψη κινούμενων τμημάτων -πτώσεις
	1
	1
	2
	1
	1
	2
	2

	
	.02304
	Ανεπαρκής κάλυψη κινούμενων τμημάτων - παγιδεύσεις μελών
	1
	1
	2
	1
	1
	2
	1

	
	.02305
	Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα και τμήματα τους
	
	
	
	
	
	
	

	.02400

Εργαλεία χειρός
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.02401
	Ηλεκτροσυγκόλληση
	
	1
	
	
	
	
	

	
	.02402
	Αλυσοπρίονα
	
	1
	
	3
	3
	
	

	
	.02403
	Πιστολέτο Α/Σ
	
	
	
	
	
	
	

	
	.02404
	Δίσκοι-τροχοί
	
	1
	
	
	
	
	

	
	.02405
	Δονητές
	
	
	
	
	
	
	

	
	.02406
	Πιστολέτο βαφής
	
	
	
	
	
	
	

	
	.02407
	Τρυπάνια
	
	
	
	
	
	
	

	
	.02408
	Χλοοκοπτική
	1
	1
	
	2
	2
	
	

	.03400

Τάφροι-φρεάτια
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.03401
	Πτώσεις εντός αφύλακτου σκάμματος
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	.03402
	Πτώσεις εντός αφύλακτου φυσικού ανοίγματος
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	.04300

Αστοχία υλικών υπό ένταση
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.04301
	Βραχώδη υλικά σε θλίψη
	
	
	
	
	
	
	

	
	.04302
	Προεντάσεις οπλισμού / αγκυριών
	
	
	
	
	
	
	

	
	.04303
	Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων
	
	
	
	
	
	
	

	
	.04304
	Συρματόσχοινα
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	.04305
	Εξολκεύσεις
	
	
	
	
	
	
	

	
	.04306
	Λαξεύσεις / τεμαχισμός λίθων
	
	
	
	
	
	
	

	.04400

Εκτοξευμένα υλικά
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.04402
	Αμμοβολές
	
	
	
	
	
	
	

	
	.04403
	Υδροβολές
	
	
	
	
	
	
	

	
	.04404
	Ψεκασμός χρώματος
	
	
	
	
	
	
	

	
	.04405
	Τροχίσεις / λειάνσεις
	
	1
	1
	1
	1
	
	

	.05300

Μεταφερόμενα υλικά-Εκφορτώσεις
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.05301
	Μεταφορικό μηχάνημα Ακαταλληλότητα / ανεπάρκεια
	1
	1
	2
	1
	1
	2
	2

	
	.05302
	Μεταφορικό μηχάνημα Βλάβη
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	.05303
	Μεταφορικό μηχάνημα Υπερφόρτωση
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2

	
	.05304
	Απόκλιση μηχανήματος Ανεπαρκής έδραση
	
	1
	1
	
	
	1
	2

	
	.05305
	Ατελής / έκκεντρη φόρτωση
	
	1
	1
	
	
	1
	2

	
	.05306
	Αστοχία συσκευασίας φορτίου
	
	1
	1
	
	
	1
	1

	
	.05307
	Πρόσκρουση φορτίου
	
	1
	
	
	
	
	

	
	.05308
	Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους
	
	2
	
	1
	1
	2
	

	
	.05309
	Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων
	
	1
	1
	2
	2
	2
	1

	
	.05310
	Απολυση χύδην υλικών Υπερφόρτωση
	1
	1
	1
	
	
	2
	2

	
	.05311
	Εργασία κάτω από σιλό
	
	
	
	
	
	
	

	
	.05312
	Πτώση υλικού / κακός χειρισμός
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2

	.05400

Στοιβασμένα υλικά
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.05401
	Υπερστοίβαση
	1
	1
	
	
	
	1
	1

	
	.05402
	Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού
	1
	1
	
	
	
	1
	1

	
	.05403
	Ανορθολογική απόληψη
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	.06100

Εύφλεκτα υλικά
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.06101
	Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων
	
	
	
	
	
	
	

	
	.06102
	Δεξαμενές /  αντλίες καυσίμων
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	.06103
	Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα
	
	
	
	
	
	
	

	
	.06104
	Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας
	
	
	
	
	
	
	

	
	.06105
	Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά
	
	
	
	
	
	
	

	
	.06106
	Αυτανάφλεξη - απορρίματα
	
	
	1
	1
	1
	1
	1

	
	.06107
	Επέκταση εξωγενούς εστίας Ανεπαρκής προστασία
	
	
	1
	1
	1
	1
	1

	.06200

Σπινθήρες και βραχυκυκλώματα
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.06201
	Εναέριοι αγωγοί υπό τάση
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	.06202
	Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση
	1
	1
	1
	
	
	
	2

	
	.06203
	Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση
	1
	1
	
	
	
	
	

	
	.06204
	Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα
	
	
	
	1
	1
	
	

	.07100

Δίκτυα - εγκαταστάσεις
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.07101
	Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	.07102
	Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα
	
	1
	
	
	
	1
	2

	
	.07103
	Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα
	
	
	
	
	
	
	

	
	.07104
	Προϋπάρχοντα επιτοίχια δίκτυα
	
	
	
	
	
	
	

	
	.07105
	Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου
	
	1
	
	
	
	
	

	
	.07106
	Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία
	1
	1
	
	
	
	
	

	.09100

Υψηλές Θερμοκρασίες
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.09101
	Συγκολλήσεις / συντήξεις
	
	
	
	
	
	
	

	
	.09102
	Υπέρθερμα ρευστά
	
	
	
	
	
	
	

	
	.09103
	Πυρακτωμένα στερεά
	
	
	
	
	
	
	

	
	.09104
	Τήγματα μετάλλων
	
	
	
	
	
	
	

	
	.09105
	Ασφαλτος / πίσσα
	
	
	
	
	
	
	

	
	.09106
	Καυστήρες
	
	
	
	
	
	
	

	
	.09107
	Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	.10100

Φυσικοί παράγοντες
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.010101
	Ακτινοβολίες
	
	1
	
	
	
	
	

	
	.010102
	Θόρυβος / δονήσεις
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	2

	
	.010103
	Σκόνη
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	2

	
	.010104
	Υπαίθρια εργασία Παγετός
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	.010105
	Υπαίθρια εργασία Καύσωνας
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	1

	
	.010106
	Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	.010107
	Υψηλή θερμοκρασία  χώρου εργασίας
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	1

	
	.010108
	Υγρασία χώρου εργασίας
	
	1
	1
	2
	2
	1
	1

	
	.010109
	Υπερπίεση / υποπίεση
	
	
	
	
	
	
	

	.10200

Χημικοί παράγοντες
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.010201
	Δηλητηριώδη αέρια
	
	
	
	
	
	
	

	
	.010202
	Χρήση τοξικών υλικών
	
	
	
	
	
	
	

	
	.010203
	Αμίαντος
	
	
	
	
	
	
	

	
	.010204
	Ατμοί τηγμάτων
	
	
	
	
	
	
	

	
	.010205
	Αναθυμιάσεις υγρών / βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, διαλύτες
	
	
	
	
	
	
	

	
	.010206
	Καπναέρια ανατινάξεων
	
	
	
	
	
	
	

	
	.010207
	Καυσαέρια μηχανών εσωτερικής καύσης
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	.010208
	Συγκολλήσεις
	
	
	
	
	
	
	

	
	.010209
	Καρκινογόνοι παράγοντες
	
	
	
	
	
	
	

	.10300

Βιολογικοί παράγοντες
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.010301
	Μολυσμένα  εδάφη
	
	
	
	
	
	
	

	
	.010302
	Μολυσμένα  κτίρια
	
	
	
	
	
	
	

	
	.010303
	Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς
	
	
	
	
	
	
	

	
	.010304
	Χώροι υγιεινής
	
	
	
	
	
	
	

	
	.010305
	Δαγκώματα, τσιμπήματα ζώων
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	1


ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το Χρονοδιάγραμμα του έργου επισυνάπτεται, από τον ανάδοχο του έργου, με την έναρξη των εργασιών και ενημερώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου, οφείλει να ενημερώσει τους πίνακες, ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα. 

ΤΜΗΜΑ Γ΄

10. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Για κάθε "πηγή κινδύνων" που έχει επισημανθεί στους πίνακες του Τμήματος Β (στήλη 1), καταγράφονται οι φάσεις / υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης (στήλη 2), αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν την λήψη μέτρων προστασίας (στήλη 3), και συμπληρώνονται τα κατά την κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου (στήλη 4).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου, οφείλει να ενημερώσει τους πίνακες, ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα.

 (*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα (π.χ. άρθρο 38 παρ. 3 του Π.Δ. 1073/81)

(**) Περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των εργαζομένων, αλλά δεν προβλέπονται από την νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι επαρκής για την συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ. άρθρο 3, παρ. 5 του Π.Δ. 305/96).

	ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
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	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*)
	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**)

	.01101
	
	ΠΔ 1073/81:@ 2
	Κ-001,Κ-002

	.01102
	
	ΠΔ 1073/81:@ 2
	Κ-003,Κ-004

	.01103
	
	ΠΔ 1073/81:@ 2,7
	Κ-005

	.01104
	
	ΠΔ 1073/81:@ 10,2
	Κ-004,Κ-006

	.01105
	
	ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 2 & ΠΔ 329/83:@ 16
	Κ-007

	.01106
	Φ30
	ΠΔ 1073/81:@ 2
	Κ-008

	.01201
	
	ΠΔ 1073/81:@ 10,13,2,9 & ΠΔ 225/89:@ 15,9 & ΥΑ 3046/89:@ 5
	Κ-001,Κ-002

	.01202
	
	ΠΔ 1073/81:@ 10,13,2,9 & ΠΔ 225/89:@ 11,15,9 & ΥΑ 3046/89:@ 5
	Κ-003,Κ-004

	.01203
	
	ΠΔ 1073/81:@ 10,13,2,9 & ΥΑ 3046/89:@ 5
	Κ-005

	.01204
	
	ΠΔ 1073/81:@ 10,2,46,5,54 & ΥΑ 3046/89:@ 5
	Κ-005

	.01205
	
	ΠΔ 1073/81:@ 10,2 & ΥΑ 3046/89:@ 5
	Κ-004,Κ-006

	.01206
	
	ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 10,2 & ΠΔ 329/83:@ 16 & ΥΑ 3046/89:@ 5
	Κ-007

	.01207
	Φ30
	ΠΔ 1073/81:@ 10,2,7 & ΠΔ 305/96:@ 10 & ΥΑ 3046/89:@ 5
	Κ-008

	.02101
	Φ11,Φ12,Φ21,Φ22,Φ23, Φ24, Φ30
	Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 2094/92:@ 10,4,44,47,79,8,9,97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 46,47,48,50,85 & ΠΔ 225/89:@ 11,12,14,4,8 & ΠΔ 31/90:@ 4,5 & ΥΑ 19846/79:@ 1,2,3,4,5 & ΥΑ 22/5/93:@ 3,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6
	Κ-015,Κ-016,Κ-031



	.02102


	Φ11,Φ12,Φ21,Φ22,Φ23, Φ24, Φ30


	Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 2094/92:@ 10,4,44,47,79,8,9,97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 46,47,48,50,85 & ΠΔ 225/89:@ 11,12,14,4,8 & ΠΔ 31/90:@ 4,5 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 19846/79:@ 1,2,3,4,5 & ΥΑ 22/5/93:@ 3,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6
	Κ-015,Κ-016,Κ-031



	.02103


	Φ11,Φ12,Φ21,Φ22,Φ23, Φ24, Φ30


	Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 2094/92:@ 10,31,4,44,48,7,79,9,97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 46,47,48,50,85 & ΠΔ 225/89:@ 11,12,14,4,8 & ΠΔ 31/90:@ 4,5 & ΥΑ 19846/79:@ 1,2,3,4,5 & ΥΑ 22/5/93:@ 3,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6
	Κ-017



	.02104


	Φ11,Φ12,Φ21,Φ22,Φ23, Φ24, Φ30


	Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 2094/92:@ 10,4,44,47,79,8,9,97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 46,47,48,50,85 & ΠΔ 225/89:@ 11,12,14,24,25,4,8 & ΠΔ 31/90:@ 4,5 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 19846/79:@ 1,2,3,4,5 & ΥΑ 22/5/93:@ 3,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6
	Κ-018,Κ-020,Κ-024



	.02105


	Φ11,Φ12,Φ21,Φ22,Φ23, Φ24, Φ30


	Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 2094/92:@ 10,31,4,44,48,7,79,9,97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 45,46,47,48,50,85 & ΠΔ 225/89:@ 11,12,14,24,25,4,8 & ΠΔ 31/90:@ 4,5 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 19846/79:@ 1,2,3,4,5 & ΥΑ 22/5/93:@ 3,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6
	Κ-018,Κ-020,Κ-024



	.02106


	Φ11,Φ12,Φ21,Φ22,Φ23, Φ24, Φ30


	Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 2094/92:@ 44,47,48,79,97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 45,46,47,48,50,85 & ΠΔ 225/89:@ 11,12,14,4,8 & ΠΔ 31/90:@ 4,5 & ΥΑ 19846/79:@ 1,2,3,4,5 & ΥΑ 22/5/93:@ 3,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6
	Κ-021



	.02107


	Φ11,Φ12,Φ21,Φ22,Φ23, Φ24, Φ30


	Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 2094/92:@ 10,4,44,47,62,79,8,9,97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 45,46,47,48,50,85 & ΠΔ 225/89:@ 11,12,14,4,8 & ΠΔ 31/90:@ 4,5 & ΥΑ 19846/79:@ 1,2,3,4,5 & ΥΑ 22/5/93:@ 3,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6
	Κ-019



	.02201
	Φ11,Φ12,Φ21,Φ23, Φ24, Φ30
	Ν 2094/92:@ 79,97 & ΠΔ 1073/81:@ 8 & ΠΔ 31/90:@ 4,5
	Κ-025

	.02202


	Φ12,Φ21,Φ23, Φ24, Φ30


	Ν 2094/92:@ 79,97 & ΠΔ 1073/81:@ 72 & ΠΔ 225/89:@ 14 & ΠΔ 305/96:@ Π8 & ΠΔ 31/90:@ 4,5
	Κ-025



	.02203


	Φ11,Φ12,Φ21,Φ23, Φ24, Φ30


	Ν 2094/92:@ 32,79,97 & ΠΔ 225/89:@ 14 & ΠΔ 305/96:@ Π8 & ΠΔ 31/90:@ 4,5
	Κ-026,Κ-027,Κ-028



	.02204
	Φ12,Φ21,Φ23, Φ24, Φ30
	Ν 2094/92:@ 79,97 & ΠΔ 1073/81:@ 14,7 & ΠΔ 31/90:@ 4,5
	Κ-005,Κ-025

	.02205


	Φ11,Φ12,Φ21,Φ23,Φ24,  Φ30


	Ν 2094/92:@ 32,79,97 & ΠΔ 1073/81:@ 7 & ΠΔ 225/89:@ 14 & ΠΔ 31/90:@ 4,5 & ΥΑ 22/5/93:@ 5,6
	Κ-028,Κ-029



	.02206


	Φ11,Φ12,Φ21,Φ23, Φ24, Φ30


	Ν 2094/92:@ 79,97 & ΠΔ 1073/81:@ 46 & ΠΔ 225/89:@ 14 & ΠΔ 31/90:@ 4,5 & ΥΑ 19846/79:@ 1,2,3,4,5
	Κ-015,Κ-030,Κ-031



	.02301
	Φ12,Φ21,Φ22,Φ23, Φ24, Φ30
	ΠΔ 1073/81:@ 46 & ΠΔ 225/89:@ 10,4 & ΥΑ 22/5/93:@ 6
	Κ-024

	.02302
	Φ11,Φ12,Φ21,Φ22,Φ23, Φ24, Φ30
	ΠΔ 1073/81:@ 47 & ΥΑ 22/5/93:@ 6
	Κ-021

	.02303
	Φ11,Φ12,Φ21,Φ22,Φ23, Φ24, Φ30
	ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11
	Κ-021

	.02304
	Φ11,Φ12,Φ21,Φ22,Φ23, Φ24, Φ30
	ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11
	Κ-021,Κ-024

	.02401


	Φ12


	ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 46 & ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 95/78:@ 10,9 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 & ΥΑ 470/85:@ 16
	Κ-031,Κ-033,Κ-034



	.02402


	Φ12, Φ22


	Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 102,103,104,105 & ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 377/93:@ ΠΙ,ΠΙV,ΠΙΙΙ & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 & ΥΑ 470/85:@ 16
	Κ-033,Κ-034



	.02403


	
	Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 102,103,104,105 & ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 377/93:@ ΠΙ,ΠΙV,ΠΙΙΙ & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 & ΥΑ Α5/2375/78:@ 1
	Κ-031,Κ-033,Κ-034



	.02404


	Φ12,


	Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 102,103,104,105 & ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 377/93:@ ΠΙ,ΠΙV,ΠΙΙΙ & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 & ΥΑ 470/85:@ 16
	Κ-031,Κ-033,Κ-034

	.02406


	
	Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 102,103,104,105 & ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 377/93:@ ΠΙ,ΠΙV,ΠΙΙΙ & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2
	Κ-033,Κ-034



	.02408


	Φ11,Φ12,Φ22
	Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 102,103,104,105 & ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 377/93:@ ΠΙ,ΠΙV,ΠΙΙΙ & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 & ΥΑ 470/85:@ 16
	Κ-033,Κ-034



	.03401


	Φ11,Φ12,Φ21,Φ22,Φ23, Φ24, Φ30
	ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 40,41 & ΠΔ 225/89:@ 11,15 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 3
	Κ-035



	.03402
	Φ11,Φ12,Φ21,Φ22,Φ23, Φ24, Φ30
	ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 3
	Κ-035

	.04101


	
	ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 10,13 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 3046/89:@ 5
	Κ-045,Κ-046,Κ-048,Κ-049,Κ-050,Κ-051

	.04103
	
	ΠΔ 225/89:@ 13 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 7 & ΥΑ 3046/89:@ 5
	Κ-046,Κ-049,Κ-052,Κ-053

	.04104
	
	ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 13 & ΥΑ 22/5/93:@ 7
	Κ-031,Κ-049,Κ-054,Κ-055

	.04207


	
	ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 92,94,95,96 & ΠΔ 225/89:@ 11,12 & ΠΔ 305/96:@ Π2 & ΥΑ 22/5/93:@ 3
	Κ-004,Κ-066



	.04405


	Φ12,Φ21,Φ22


	Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 103,104,105,106 & ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 & ΥΑ 470/85:@ 16
	Κ-031,Κ-034,Κ-072



	.04406


	
	Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 103,104,105,106 & ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 329/83:@ 16 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2
	Κ-031,Κ-034,Κ-071,Κ-072



	.05301


	Φ11,Φ12,Φ21,Φ22,Φ23, Φ24, Φ30


	Ν 2094/92:@ 10,79,97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 46,47,48 & ΠΔ 225/89:@ 14,7 & ΠΔ 31/90:@ 4,5 & ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6
	Κ-021



	.05302


	Φ11,Φ12,Φ21,Φ22,Φ23, Φ24, Φ30


	Ν 2094/92:@ 10,97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 46,47,48 & ΠΔ 225/89:@ 14,7 & ΠΔ 31/90:@ 4,5 & ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6
	Κ-021



	.05303


	Φ11,Φ12,Φ21,Φ22,Φ23, Φ24, Φ30


	Ν 2094/92:@ 10,32,97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 91 & ΠΔ 225/89:@ 14,7 & ΠΔ 31/90:@ 4,5 & ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6
	Κ-027,Κ-028,Κ-029



	.05304


	Φ12,Φ21,Φ23, Φ30


	Ν 2094/92:@ 97 & ΠΔ 1073/81:@ 25,72,86 & ΠΔ 225/89:@ 14 & ΠΔ 31/90:@ 4,5 & ΥΑ 22/5/93:@ 6
	Κ-005,Κ-025,Κ-073



	.05305


	Φ12,Φ21,Φ23, Φ24, Φ30


	Ν 2094/92:@ 32,97 & ΠΔ 1073/81:@ 25,86 & ΠΔ 225/89:@ 14 & ΠΔ 31/90:@ 4,5
	Κ-026,Κ-027,Κ-028



	.05306
	Φ12,Φ21,Φ23, Φ24, Φ30
	Ν 2094/92:@ 32,97 & ΠΔ 1073/81:@ 85,86,86,87,88,89,90 & ΠΔ 31/90:@ 4,5
	Κ-028,Κ-081,Κ-083

	.05307
	Φ12
	Ν 2094/92:@ 32,97 & ΠΔ 1073/81:@ 85,87,88,89,90 & ΠΔ 31/90:@ 4,5
	Κ-024,Κ-081,Κ-082,Κ-085

	.05308
	Φ12,Φ22,Φ23, Φ24, Φ30
	ΠΔ 1073/81:@ 91
	Κ-082,Κ-084,Κ-085

	.05309
	Φ12,Φ21,Φ22,Φ23, Φ24, Φ30
	ΠΔ 1073/81:@ 91 & ΠΔ 397/94:@ 4,6,ΠΙ,ΠΙΙ
	Κ-086

	.05310
	Φ11,Φ12,Φ21,Φ23, Φ24, Φ30
	ΠΔ 1073/81:@ 89
	Κ-027,Κ-028,Κ-029

	.05311
	
	ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 85,86,89
	Κ-004,Κ-046

	.05312


	Φ11,Φ12,Φ21,Φ22,Φ23, Φ24, Φ30
	ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 106 & ΠΔ 225/89:@ 24,25 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 & ΥΑ 3046/89:@ 5
	Κ-034,Κ-085,Κ-087



	.05401


	Φ11,Φ12,Φ23, Φ24, Φ30
	Ν 1430/84:@ 10 & Ν 2094/92:@ 97 & ΠΔ 1073/81:@ 85,86,87 & ΠΔ 31/90:@ 4,5 & ΥΑ 22/5/93:@ 5
	Κ-042,Κ-088



	.05402


	Φ11,Φ12,Φ23, Φ24, Φ30


	Ν 1430/84:@ 10 & Ν 2094/92:@ 97 & ΠΔ 1073/81:@ 86 & ΠΔ 31/90:@ 4,5 & ΥΑ 22/5/93:@ 5
	Κ-042,Κ-088,Κ-089



	.05403


	Φ11,Φ12,Φ21,Φ22,Φ23,  Φ24, Φ30
	Ν 1430/84:@ 10 & Ν 2094/92:@ 97 & ΠΔ 1073/81:@ 89 & ΠΔ 31/90:@ 4,5 & ΥΑ 22/5/93:@ 5
	Κ-090



	.06102


	Φ12,Φ21,Φ22,Φ23,  Φ24, Φ30


	ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 82,93 & ΠΔ 225/89:@ 11,23 & ΠΔ 305/96:@ Π2,Π3,Π4 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΥΑ 19846/79:@ 1,2,3,4,5 & ΥΑ 22/5/93:@ 3,9 & ΥΑ Β17081/2964:@ ΠΙΙ
	Κ-021,Κ-031,Κ-049,Κ-091,Κ-092,Κ-093,Κ-094



	.06103


	
	ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 96 & ΠΔ 225/89:@ 23 & ΠΔ 305/96:@ Π2,Π3,Π4 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 329/83:@ 16
	Κ-049,Κ-091,Κ-094



	.06104


	
	ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 23,96 & ΠΔ 305/96:@ Π2,Π3,Π4 & ΥΑ 19846/79:@ 1,2,3,4,5
	Κ-049,Κ-091,Κ-094



	.06106


	Φ21,Φ22,Φ23, Φ24, Φ30


	ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 96 & ΠΔ 225/89:@ 23 & ΠΔ 305/96:@ Π2,Π3,Π4
	Κ-049,Κ-091,Κ-094,Κ-096



	.06107


	Φ21,Φ22,Φ23, Φ24, Φ30


	ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 23,96 & ΠΔ 305/96:@ Π2,Π3,Π4 & ΥΑ 19846/79:@ 1,2,3,4,5
	Κ-049,Κ-091,Κ-094,Κ-095



	.06201


	Φ11,Φ12,Φ21,Φ22,Φ23, Φ24, Φ30
	ΔΕΗ 22/8/97:@ 1,2,3 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11 & ΠΔ 305/96:@ Π2 & ΥΑ 22/5/93:@ 3
	Κ-042,Κ-091,Κ-097,Κ-098



	.06202
	Φ11,Φ12,Φ21,Φ30
	ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 10,2,56
	Κ-012,Κ-042,Κ-091,Κ-098

	.06203
	Φ11,Φ12
	Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 104 & ΠΔ 225/89:@ 3
	Κ-091,Κ-100

	.06204


	Φ22
	ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 96 & ΠΔ 225/89:@ 23 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 95/78:@ 10,7,9
	Κ-091,Κ-100



	.07101


	Φ11,Φ12,Φ21,Φ22,Φ23, Φ24, Φ30


	ΔΕΗ 22/8/97:@ 1,2,3 & Ν 1430/84:@ 10 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 78,79 & ΠΔ 225/89:@ 11 & ΠΔ 305/96:@ Π2 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8
	Κ-042,Κ-046,Κ-097,Κ-101



	.07102


	Φ11,Φ12,Φ23, Φ24, Φ30


	Ν 1430/84:@ 10 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 2,78,79 & ΠΔ 305/96:@ Π2 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8
	Κ-012,Κ-042,Κ-046,Κ-099



	.07103


	
	Ν 1430/84:@ 10 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2
	Κ-042,Κ-046,Κ-099



	.07104


	
	Ν 1430/84:@ 10 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2
	Κ-042,Κ-046,Κ-099



	.07105


	Φ12


	Ν 1430/84:@ 10 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 75,76,77,78 & ΠΔ 225/89:@ 11 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 3
	Κ-102,Κ-103,Κ-104



	.07106
	Φ11,Φ12
	Ν 1430/84:@ 10 & ΠΔ 1073/81:@ 75,76,77,78
	Κ-105,Κ-106,Κ-107,Κ-108

	.09102


	
	ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 96 & ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 95/78:@ 10,9 & ΥΑ 22/5/93:@ 2
	

	.09103
	
	ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 110,99 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8
	

	.09105


	
	ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 105 & ΠΔ 225/89:@ 25 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8
	

	.09107


	Φ12,Φ21,Φ22,Φ23, Φ24, Φ30


	Ν 2094/92:@ 97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 24,3 & ΠΔ 31/90:@ 4,5 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2
	Κ-004



	.010101


	Φ12


	ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11,24,25 & ΠΔ 329/83:@ 16 & ΠΔ 395/94:@ 7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 398/94:@ 11,7,8 & ΠΔ 95/78:@ 10,8,9 & ΥΑ 1014(ΦΟΡ)94:@ 1,11,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2,3
	Κ-004,Κ-034,Κ-125,Κ-126,Κ-127,Κ-128,Κ-129,Κ-130



	.010102


	Φ11,Φ12,Φ21,Φ22,Φ23, Φ24, Φ30


	Ν 2094/92:@ 15 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11,20,24,25 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 85/91:@ 4,5,6 & ΥΑ 22/5/93:@ 2,3 & ΥΑ Α5/2375/78:@ 1
	Κ-004,Κ-034,Κ-131



	.010103


	Φ11,Φ12,Φ21,Φ22,Φ23, Φ24, Φ30


	ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 30 & ΠΔ 225/89:@ 16,17,18,18,22,24,25 & ΠΔ 305/96:@ Π5,Π6 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 94/87:@ 13,14,19 & ΥΑ 22/5/93:@ 2
	Κ-004,Κ-034,Κ-132



	.010104
	Φ11,Φ12,Φ21,Φ22,Φ23, Φ24, Φ30
	Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 1073/81:@ 102 & ΠΔ 305/96:@ Π7
	Κ-034,Κ-133

	.010105
	Φ11,Φ12,Φ21,Φ22,Φ23, Φ24, Φ30
	ΕΓΚ 130427/90:@ Α,Β,Γ & ΠΔ 305/96:@ Π3,Π7 & ΣΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ:@ 4
	Κ-034,Κ-126,Κ-133

	.010106
	Φ11,Φ12,Φ21,Φ22,Φ23, Φ24, Φ30
	ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 305/96:@ Π7 & ΥΑ 22/5/93:@ 2
	Κ-034,Κ-133

	.010107


	Φ11,Φ12,Φ21,Φ22,Φ23, Φ24, Φ30
	ΕΓΚ 130427/90:@ Α,Β,Γ & ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 305/96:@ Π7 & ΣΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ:@ 4 & ΥΑ 22/5/93:@ 2
	Κ-133



	.010108


	Φ12,Φ21,Φ22,Φ23, Φ24, Φ30


	ΕΓΚ 130427/90:@ Α,Β,Γ & ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 305/96:@ Π7 & ΥΑ 22/5/93:@ 2
	Κ-034,Κ-134



	.010205


	
	ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11,16,17,18,24,25,3 & ΠΔ 305/96:@ Π5,Π6 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 329/83:@ 16 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2,3 & ΥΑ Β17081/2964:@ ΠΙΙ
	Κ-004,Κ-034,Κ-134,Κ-139



	.010206


	
	ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11,16,17,18,24,25,3 & ΠΔ 305/96:@ Π5,Π6 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 94/87:@ 13,14,19 & ΥΑ 22/5/93:@ 2,3
	Κ-004,Κ-034,Κ-140



	.010207


	Φ11,Φ12,Φ21,Φ22,Φ23, Φ24, Φ30


	Ν 2094/92:@ 15 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 47 & ΠΔ 225/89:@ 11,16,17,18,24,25,3 & ΠΔ 305/96:@ Π5,Π6 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 18477/92:@ 1 & ΥΑ 22/5/93:@ 2,3 & ΥΑ Β17081/2964:@ ΠΙΙ
	Κ-004,Κ-021,Κ-141



	.010208


	
	ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11,16,17,18,24,25,3 & ΠΔ 305/96:@ Π5,Π6 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 94/87:@ 13,14,19 & ΠΔ 95/78:@ 10,8,9 & ΥΑ 22/5/93:@ 2,3
	Κ-004,Κ-034,Κ-142,Κ-143



	.010301
	
	ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 186/95:@ 10,6,8,9,ΠΙ & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8
	Κ-034,Κ-124,Κ-147,Κ-148

	.010304
	
	ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 109 & ΠΔ 186/95:@ 8 & ΠΔ 225/89:@ 30 & ΠΔ 305/96:@ Π14 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 329/83:@ 16
	Κ-150

	.010305
	Φ11,Φ12,Φ21,Φ22,Φ23, Φ24, Φ30
	ΠΔ 1073/81:@ 110 & ΠΔ 225/89:@ 31 & ΠΔ 305/96:@ Π13
	Κ-151


2.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

2.1   0100 – ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

Κ-001: Έλεγχος ευστάθειας των γαιωδών επιφανειών πλησίον θα προηγείται της ανάληψης εργασιών και αν απαιτείται θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα.
Κ-002: Συχνές, τακτικές επιθεωρήσεις θα διενεργούνται για πρόδρομα σημεία αστοχίας γαιωδών επιφανειών και αν απαιτείται και των τεχνικών μέσων εξασφάλισης των
Κ-003: Συχνή τακτική επιθεώρηση των γαιωδών επιφανειών για επισφαλείς χαλαρούς όγκους, τοπικές συγκεντρώσεις τάσεων, επικείμενες αποσφηνώσεις ή θραύσεις, ταχείες εξαλλοιώσεις, πρόσφατες εκριζώσεις, ξένα σώματα, αλλαγή σχηματισμού και λοιπά σχετικά θα προηγείται της ανάληψης εργασιών πλησίον πρανών και αν απαιτείται θα επιχειρείται ξεσχάρωμα.
Κ-004: Θα απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραμονή προσωπικού πλησίον της δραστηριότητας αυτής.
Κ-005: Η άνευ προηγούμενου σχετικού ελέγχου υπέρβαση επιφόρτισης πρανών, επιφανειών θεμελίωσης ή προσωρινών χωμάτινων επιφανειών με συσσώρευση υλικών πάσης φύσης και εξοπλισμού θα απαγορεύεται.
Κ-006: Έκτακτη επιθεώρηση των πρανών και αν απαιτείται λήψη τεχνικών μέτρων εξασφάλισης θα διενεργείται μετά από βίαια φυσικά φαινόμενα.
Κ-007: Έκτακτη επιθεώρηση των πρανών και αν απαιτείται λήψη τεχνικών μέτρων εξασφάλισης θα διενεργείται μετά από ανάπτυξη επιταχύνσεων σ' αυτά λόγω ανατινάξεων.
Κ-008: Η άνευ προηγούμενου σχετικού ελέγχου επιβολή δονήσεων εκ μηχανημάτων στα πρανή θα απαγορεύεται.
Κ-012: Επιτόπιος έλεγχος και ανεύρεση σχετικών σχεδίων ΟΚΩ θα διενεργείται πριν την ανάληψη οποιασδήποτε νέας κατασκευαστικής δραστηριότητας.
Κ-014: Κατά την επιλογή ή εφαρμογή της μεθόδου εργασίας θα λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εδάφους και η επίδρασή τους σε κάθε κατασκευαστική φάση.
2.2 02000 - ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Κ-015: Σαφής κυκλοφοριακή ρύθμιση θα υφίσταται σε κάθε φάση κατασκευής του έργου αναφορικά με την έξω -και έσω- κυκλοφορία του έργου, μηχανοκίνητης, πεζής και υλικών.
Κ-016: Θα διαμορφώνεται πάντοτε σαφές σύστημα διαχωρισμού κυκλοφορίας πεζών - οχημάτων και αντιθέτως κινουμένων οχημάτων. 
Κ-017: Θα αποφεύγεται η ύπαρξη και η άνευ αδείας τοποθέτηση σταθερών εμποδίων στους χώρους κυκλοφορίας και αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν τότε τα εμπόδια θα σημαίνονται κατάλληλα.
Κ-018: Θα αποφεύγεται η χωρίς λόγο κίνηση του προσωπικού μεταξύ οχημάτων.
Κ-019: Τα ακινητοποιημένα οχήματα και μηχανήματα θα έχουν πάντοτε ενεργοποιημένη την πέδη στάθμευσης.
Κ-020: Η κίνηση μηχανοκίνητου ή τηλεχειριζόμενης μηχανής σε περίπτωση ελλιπούς ορατότητας χωρίς βοηθό θα απαγορεύεται.
Κ-021: Όλα τα εμπλεκόμενα στην κατασκευαστική δραστηριότητα οχήματα, μηχανήματα, πλωτά μέσα, μηχανές και εργαλεία θα φέρουν τις νόμιμες άδειες και εξοπλισμό, θα έχουν υποστεί όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους και θα διατηρούνται συνεχώς συντηρημένα και σε καλή κατάσταση.
Κ-024: Ελάχιστη απόσταση και διαστήματα ασφαλείας θα προβλέπονται πλησίον του κινούμενου εξοπλισμού.
Κ-026: Η μονόπλευρη φόρτωση βαρέων φορτίων και τα φορτία υψηλού κέντρου βάρους χωρίς ειδικά μέτρα θα απαγορεύονται.
Κ-027: Η είσοδος και έξοδος στο εργοτάξιο οχημάτων με προβληματική φόρτωση θα ελέγχεται.
Κ-028: Η εργασία φόρτωσης θα επιβλέπεται από εργοδηγό ή άλλο κατάλληλο άτομο (επιστάτης, στοιβαδόρος κλπ).
Κ-029: Η φόρτωση οχημάτων ή μηχανημάτων καθ' υπέρβαση των ορίων που προβλέπει ο κατασκευαστής θα απαγορεύεται.
Κ-030: Οι χρόνοι μετάβασης επιστροφής και εν γένει οι ταχύτητες των οχημάτων θα ελέγχονται συνεχώς.
Κ-031: Ο χώρος του εργοταξίου θα σημαίνεται καταλλήλως.
Κ-032: Διακόπτης ασφαλείας (emergency button) θα προβλέπεται σε κατάλληλες θέσεις για όλες τις τηλεχειριζόμενες διατάξεις.
Κ-033: Θα απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραμονή προσωπικού πλησίον της επικίνδυνης δραστηριότητας.
Κ-034: Η ορθή και συνεχής χρήση των καταλλήλων Μέσων Ατομικής Προστασίας θα ελέγχεται συνεχώς.
2.3    03000 - ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ

Κ-035: Για κάθε υψομετρική διαφορά >1.00 μ επιφανειών εντός του εργοταξίου θα λαμβάνεται μέριμνα για κατάλληλα μέτρα προστασίας έναντι πτώσης, ήτοι απομόνωση περιοχής ή απαγόρευση προσπέλασης ή κάλυψη ή περίφραξη ή ζώνες ασφαλείας ή κεκλιμένα πετάσματα ή δίκτυα.
Κ-039: Μέτρα για άρση της ολισθηρότητας των περιοχών προσπέλασης του εργοταξίου θα λαμβάνονται και σε περίπτωση αντικειμενικής δυσκολίας θα προβλέπεται κατάλληλη σήμανση και χρήση αντιολισθηρών υποδημάτων από τους εργαζόμενους.
Κ-042: Θα υφίσταται συνεχής επίβλεψη εργοδηγού.
Κ-045: Μόνο τυποποιημένος εξοπλισμός εγκεκριμένων κατασκευαστών θα χρησιμοποιείται στο εργοτάξιο.
Κ-046: Μόνο έμπειρο, καταρτισμένο και ευφυές προσωπικό θα χρησιμοποιείται στην εργασία αυτή.
2.4     04000 - ΕΚΡΗΞΕΙΣ, ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ – ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ

Κ-051: Θα απαγορεύεται η εργασία χωρίς επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας σε περίπτωση καταιγίδας, νεφών σκόνης, παρουσία γραμμών υψηλής τάσης ή πομποδεκτών ή παρασιτικών ρευμάτων.
Κ-061: Θα απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε άλλη χρήση του αερίου αυτού.
Κ-064: Κατά την ανεύρεση, λόγω εκσκαφής, δικτύου πόλης η εκσκαφή θα συνεχίζεται χειρωνακτικά και υπό την επίβλεψη αρμόδιου υπαλλήλου της εταιρείας.
Κ-066: Θα τηρείται αυστηρό πρόγραμμα συντηρήσεων του εξοπλισμού.
Κ-071: Ο χειριστής της μηχανής θα έχει άμεση ορατότητα με την επικίνδυνη ζώνη ειδικά όταν επιχειρεί απέμφραξη.
Κ-072: Κανείς δεν θα εισέρχεται στην ζώνη εκτόξευσης υλικού.
2.5     05000 - ΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Κ-073: Πριν την έναρξη εργασιών σε παλαιές κατασκευές θα προηγείται έλεγχος του οργανισμού τους.
Κ-081: Θα απαγορεύεται η διακίνηση μη χύδην υλικών που δεν θα είναι σταθερά προσδεδεμένα στο πήγμα του οχήματος ή εξασφαλισμένα έναντι μετακίνησης.
Κ-082: Κατά την ανυψωτική δραστηριότητα υλικών θα λαμβάνεται κάθε πρόσφορο μέσο για να αποφευχθεί η πρόσκρουση του φορτίου (ασύστροφα συρματόσχοινα, οδηγά σχοινιά, επαρκής ανυψωτική ικανότητα και ύψος, χώρος ελεύθερος εμποδίων).
Κ-083: Τα υλικά που μεταφέρονται σε παλέτες θα μετακινούνται κατόπιν ελέγχου της συσκευασίας τους.
Κ-084: Θα υφίσταται καλός συντονισμός σε περίπτωση συνδυασμένης ανύψωσης φορτίων από δύο ανυψωτικές διατάξεις.
Κ-085: Η πρόσδεση φορτίου για ανύψωση θα γίνεται ή θα επιβλέπεται από έμπειρο άτομο (σαμπανιαδόρο).
Κ-086: Όλο το προσωπικό που θα εμπλέκεται σε χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων θα έχει εκπαιδευτεί επ' αυτού.
Κ-087: Θα απαγορεύεται η απ΄ευθείας χειρωνακτική μετακίνηση υλικών που δεν προσφέρουν σταθερή λαβή.
Κ-088: Θα απαγορεύεται η υπερστοίβαση υλικών χύδην ή μη, ειδικά αυτών που δεν προσφέρουν σταθερή βάση έδρασης ή που δίνουν σωρούς ασταθείς.
Κ-089: Απόθεση σωρών χύδην υλικών με προσωρινές γωνίες πρανών μεγαλύτερες από τη φυσική δεν θα επιτρέπεται.

Κ-090: Η απόληψη υλικού από στοίβα ή σωρό με τρόπο που να υπονομεύει την ευστάθεια τους θα απαγορεύεται.
2.6      06000 – ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Κ-091: Πλησίον επικινδύνων για πυρκαϊά δραστηριοτήτων θα υπάρχει πάντοτε κατάλληλη πυροσβεστική διάταξη σε περίοπτη θέση, σε καλή κατάσταση, άμεσα προσπελάσιμη και αναγομωμένη.
Κ-092: Η είσοδος και έξοδος στο εργοτάξιο οχημάτων - μηχανημάτων χωρίς τους απαραίτητους πυροσβεστήρες δεν θα επιτρέπεται.
Κ-093: Οι προσωρινές αποθέσεις καυσίμων θα ελέγχονται τακτικά και οι διαμορφωμένες εγκαταστάσεις θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές των αντίστοιχων μονίμων.
Κ-094: Μέριμνα θα λαμβάνεται ώστε το καύσιμο φορτίο πλησίον να είναι το ελάχιστο δυνατόν.
Κ-096: Σύστημα ταχείας και συχνής αποκομιδής απορριμμάτων θα οργανωθεί στο εργοτάξιο.
Κ-097: Εργασία πλησίον εναερίων ηλεκτρικών αγωγών, που πρέπει να παραμείνουν υπό τάση, θα εκτελείται με μέγιστη προσοχή και με τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.
Κ-098: Θα γίνεται προσπάθεια μη συνύπαρξης σε κοντινή απόσταση ηλεκτροφόρων γραμμών, κατασκευαστική δραστηριότητα και καύσιμο φορτίο.
Κ-099: Πριν την έναρξη εργασιών θα επιχειρείται εντοπισμός πιθανής κοντινής διέλευσης ρευματοφόρου γραμμής και ή δυνατόν διακοπή της.
Κ-100: Θα απαγορεύεται η παρουσία εύφλεκτων πλησίον της δραστηριότητας αυτής.
2.7       07000 – ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

Κ-101: Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην περίπτωση εναερίων ηλεκτροφόρων γραμμών, όταν εκτελούνται εργασίες με ανυψούμενα υλικά ή εξοπλισμό. 
Κ-103: Όλοι οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα οι χειριστές ηλεκτρικών εργαλείων και μηχανημάτων θα εκπαιδευθούν στην ορθή χρήση, συντήρηση, προφύλαξη, ανάπτυξη και αποσυναρμολόγηση του δικτύου όπως και στην σωστή ρευματοληψία και διανομή ρεύματος.
Κ-104: Το δίκτυο του εργοταξίου θα τελεί υπό την συνεχή επίβλεψη καταλλήλου ατόμου με προσόντα ανάλογα και με την δυναμικότητα της εγκατάστασης.
Κ-109: Θα απαγορεύεται η επέμβαση προς επισκευή ή συντήρηση σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
Κ-110: Θα απαγορεύεται η οποιαδήποτε μετασκευή τυποποιημένου εξοπλισμού.

2.8         08000 - ΠΝΙΓΜΟΣ ΑΣΦΥΞΙΑ

K-113: Κάθε θέση εργασίας θα επιτηρείται συνεχώς και όλοι οι εργαζόμενοι θα γνωρίζουν την θέση τουλάχιστον δύο συνεργατών τους και θα αναφέρουν πάσα αλλαγή θέσης των.
K-118: Σε εργασία με επικίνδυνα περιβάλλοντα η είσοδος ή η προσέγγιση θα επιτρέπεται κατόπιν ελέγχου της ποιότητας της ατμόσφαιρας και την διενέργεια παρατεταμένου αερισμού εφόσον είναι δυνατόν.
K-119: Ο χώρος επικινδύνων ρευστών υλικών θα σημαίνεται και θα περιφράσσεται προς αποφυγή πτώσης, και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό οι πλησίον εργαζόμενοι θα φέρουν τον ανάλογο εξοπλισμό (ζώνες ασφαλείας).
2.9         09000 – ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

Κ-123: Η επαφή με υλικά έντονης αλκαλικής αντίδρασης (τσιμέντο, σκυρόδεμα, ειδικά κονιάματα, απορρύπανση κλπ) θα αποφεύγεται.
2.10          10000 - ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΒΛΑΠΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Κ-126: Η έκθεση των εργαζομένων στην ηλιακή ακτινοβολία θα ελαχιστοποιείται.
Κ-131: Μέριμνα θα λαμβάνεται ώστε οι θορυβώδεις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες να επιλέγονται κατάλληλα ή να τροποποιούνται ή να τίθενται μακριά ή να απομονώνονται και αν αυτό δεν είναι εφικτό θα τίθεται σήμανση στην περιοχή και θα ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζομένων.
Κ-132: Θα επιλέγονται μέθοδοι εργασίας που παράγουν την κατά το δυνατό λιγότερη σκόνη (πχ υγρή δέσμευση στην πηγή, αποκονίωση αναρρόφησης, κλειστά συστήματα κλπ) και αν αυτό δεν είναι εφικτό θα ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζομένων.
Κ-133: Σε εργασία ακραίων θερμοκρασιών θα ακολουθείται ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης.
Κ-137: Στο εργοτάξιο δεν θα γίνεται χρήση υλικών που περιέχουν αμίαντο.
Κ-138: Σε περίπτωση ανάγκης χειρισμού παλαιών υλικών αμιάντου η εργασία θα καλύπτεται από ειδική διαδικασία.
Κ-141: Η έκθεση του προσωπικού στα καυσαέρια των οχημάτων, μηχανημάτων και μηχανών θα ελαχιστοποιείται.
Κ-143: Πριν την έναρξη εργασιών συγκόλλησης θα μελετάται η περιεκτικότητα σε επικίνδυνα στοιχεία ή συνδυασμούς αυτών των ηλεκτροδίων και του μετάλλου (π.χ. HCN).
Κ-145: Η τυχόν έκθεση σε υποπιέσεις του προσωπικού θα ελέγχεται συνεχώς.
Κ-148: Απαγορεύεται η εστίαση εντός μολυσμένων χώρων.
Κ-149: Θα επιτρέπεται η εργασία μόνο σε άτομα που έχουν εμβολιασθεί κατάλληλα.
Κ-150: Σε κάθε φάση εργασίας θα υφίστανται κατάλληλοι και επαρκείς χώροι υγιεινής ανάλογα και με τον αριθμό των εργαζομένων, καθαριζόμενοι τακτικά και αποτελεσματικά και συντηρούμενοι.
Κ-151: Σε περίπτωση εμφάνισης ζώων στην περιοχή του έργου η εργασία θα σταματά και θα επιχειρείται εκδίωξη των, επίσης μέριμνα θα λαμβάνεται για την αντιμετώπιση επικινδύνων εντόμων και ερπετών και θα επιβάλλεται η χρήση γαντιών για τον χειρισμό υλικών σε άμεση επαφή με το έδαφος.
ΤΜΗΜΑ Δ΄

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

1 
Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας

Λόγω της φύσης του έργου δεν χρειάζονται δίοδοι προσπέλασης και πρόσβασης

2
Εργοταξιακή σήμανση - σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση - εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοίπαράγοντες κλπ
Ο ανάδοχος υποχρεούται:

α. 
Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με:

-
Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ:«Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)

-
Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»

-
Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9-11 καιαρ.52 ) και την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).

β. 
Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ.47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44).

γ. 
Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ. 12,παραρτ.ΙΝ/μέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).

δ. 
Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Α παρ. 11 και. μέρος Β τμήμα II παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30).

ε. 
Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν: α) κραδασμούς: ΠΔ 176/05, β) θόρυβο: ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: ΠΔ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες: Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10.

στ.    ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΜΕΤΡΑ
1.   Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (ΥΑ 503/2003)

2.
Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενημερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε να διευθετηθεί το θέμα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδρομή της τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003)

3.  
Η σήμανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήματα της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική μελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήματα) (ΥΑ 503/2003)

4.  Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική φύλαξη του χώρου των εργασιών, αποτρέποντας τους μη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η είσοδος οχημάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003)

5.  Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003)

6.  Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994)

7.  Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας αλλά και το οδόστρωμα εκτός του εργοταξιακού χώρου (ΥΑ 503/2003)

8.   Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήματα και μηχανήματα πρέπει να ασφαλίζονται (ΠΔ 1073/1981)

9.  Οι πινακίδες οδικής σήμανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να μην ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003)

10. Συνιστάται να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόμενος για την προσωρινή ρύθμιση της κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόμενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σημαία. Επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένος για τους τρόπους ρύθμισης της κυκλοφορίας και ενημέρωσης των διερχόμενων οδηγών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιμοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισμό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994)

11. Να χρησιμοποιείται, αν απαιτείται, όχημα προειδοποίησης των διερχόμενων οδηγών (ΥΑ 503/2003)

12. Πρέπει να ελέγχεται σε καθημερινή βάση ότι δεν μετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήμανσης ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα τα μέτρα ασφάλειας (ΥΑ 503/2003)

13. Οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό (ΥΑ 503/2003,ΠΔ 396/1994)

Συνοπτικά:
Κάθε είδους εργασία στο εθνικό δίκτυο ή κατάληψη τμήματος αυτού, για την εκτέλεση  της οποίας, επιβάλλεται να ληφθούν μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας των οχημάτων (παρακάμψεις κυκλοφορίας, στένωση ή περιορισμός λωρίδων κυκλοφορίας κτλ.), απαιτεί προστασία και εξασφάλιση της κυκλοφορίας.

Με τους όρους «προστασία και εξασφάλιση της κυκλοφορίας» νοείται τόσο η διατήρηση ασφαλών συνθηκών για τη διεξαγωγή της, όσο και η επίτευξη συνθηκών συνέχισης της ασφαλούς διεξαγωγής της. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση μέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς στους χρήστες της οδού, τα μέσα μεταφοράς και την οδό, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, είναι δε ο μόνος υπεύθυνος γι' αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόμενο σ' αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και μηχανήματα, που απασχολούνται στο έργο του.

Η σήμανση θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/162-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ:«Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7), και θα εφαρμόζεται αφού πρώτα εγκριθεί η μελέτη της από την Υπηρεσία με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων οργάνων και της εκάστοτε Αστυνομικής Δ/νσης.

3 
Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας 
Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ.2).

α. 
Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων, των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ): ΠΔ 1073/81 (αρ. 17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ. 11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ.ΐν μέρος Β τμήμα II παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).
β. 
Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ.IV, μέρος Β', τμήμα II, παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :

1.
Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας

2.
Άδεια κυκλοφορίας

3.
Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.

4.
Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)

5.
Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV, μέρος Β', τμήμα II, αρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή.

6.
Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).

4.      Επιπρόσθετα:
1. Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας

Λόγω της φύσης του έργου δεν χρειάζονται δίοδοι προσπέλασης και πρόσβασης

2. Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα ρυθμίζεται από σημαιοφόρους.

3. Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού

Δεν υπάρχει βασικός μηχανικός εξοπλισμός προς εγκατάσταση

4. Χώροι αποθήκευσης

Λόγω της φύσης του έργου δεν απαιτούνται χώροι αποθήκευσης υλικών.

5. Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών

Δεν υπάρχουν άχρηστα και επικίνδυνα υλικά προς αποκομιδή

6. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών

Κινητό γραφείο εργοταξίου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η συμπλήρωση του τμήματος αυτού θα γίνει λεπτομερέστερα από τον Ανάδοχο του έργου, όταν οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα του έργου και αποφασιστούν οι θέσεις εγκατάστασης του εργοταξίου κλπ.
Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.
ΤΜΗΜΑ Ε΄

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
-
Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», ΦΕΚ 117Α/85

-
Ν2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, Υγιεινής - Ασφάλειας κλπ», ΦΕΚ 112Α/94

-
Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83

-
N1430/1984 «Κύρωση της αριθμ. 62 Διεθνούς Συμβάσεις Εργασίας, που αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία και τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή», ΦΕΚ 49Α/84

-
ΠΔ17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11Α/96, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99)

-
ΠΔ305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ 212Α/96

-
ΠΔ1073/1981 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81

-
ΠΔ395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ89/1999 (ΦΕΚ 94Α/99) και ΠΔ304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00)

-
ΠΔ396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94

-
ΠΔ397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ», ΦΕΚ 221Α/94

-
ΠΔ225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106Α/89

-
ΠΔ778/1980 «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών», ΦΕΚ 193Α/80

-
ΠΔ31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων» ΦΕΚ 11Α/90, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ49/1991 (ΦΕΚ 180Α/91)

-
ΠΔ95/1978 «Περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουμένων εις εργασίας συγκολλήσεων» ΦΕΚ 20Α/78

-
ΠΔ77/1993 «προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες. Τροποποίηση και συμπλήρωση προς την οδηγία του συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ», ΦΕΚ 34Α/93

-
ΠΔ 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμούς), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05

-
ΠΔ105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95

-
ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03

-
ΥΑ130646/1984 «Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84

· ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 756Β/93

· ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου», ΦΕΚ 1176Β/00

· ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου», ΦΕΚ 266Β/01

· ΑΠ.ΔΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο», ΦΕΚ 686Β/01

· ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
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