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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

1. ΣΚΟΠΟΣ 

Αντικείµενο του παρόντος έργου είναι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και η βελτίωση των τµηµάτων του 

Εθνικού Οδικού ∆ικτύου (αρµοδιότητας συντήρησης της ∆.Τ.Ε. (Ε∆ΡΑΣ) / Π.∆.Μ.), εντός της Π.Ε. Φλώρινας, 

που εµφανίζουν σηµαντικές βλάβες και οι οποίες αναµένεται να επιδεινωθούν κατά την διάρκεια της 

επερχόµενης χειµερινής περιόδου.  

Οι εργασίες αφορούν κυρίως τη βελτίωση της τρωτότητας του οδικού δικτύου, σε ότι αφορά τις φθορές και 

την υφή του οδοστρώµατος, τις φθορές ή ελλείψεις της πλευρικής προστασίας (συστήµατα ασφάλειας 

οχηµάτων, βραχοπροστασία κ.τ.λ), της οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης και τη συντήρηση ερεισµάτων, 

επιχωµάτων και µικρών τεχνικών έργων αποχέτευσης όµβριων υδάτων που έχουν υποστεί φθορές.  

Η Υπηρεσία µας για να αντιµετωπίσει άµεσα και δραστικά τα σηµαντικότερα από τα προβλήµατα που θα 

εµφανισθούν, προγραµµατίζει το παρόν έργο ώστε να υπάρχει ετοιµότητα για να γίνουν οι επεµβάσεις που 

πιθανόν απαιτηθούν.  

Σκοπός των προτεινόµενων εργασιών είναι η άρση της επικινδυνότητας και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας 

για τους χρήστες του Εθνικού Οδικού ∆ικτύου.  

Στο παραπάνω πλαίσιο θα γίνει περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης και των προτεινόµενων επεµβάσεων. 

 

2. ΧΩΡΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ – Ο∆ΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Το Ε.Ο.∆. που συντηρεί σήµερα η ∆.Τ.Ε. έδρας, εντός των ορίων της Π.Ε. Φλώρινας έχει συνολικό µήκος 140 

χλµ. περίπου και συγκεκριµένα τα παρακάτω τµήµατα: 

ΕΘΝΙΚΗ 
Ο∆ΟΣ 

ΤΜΗΜΑ Ο∆ΟΥ ΜΗΚΟΣ 
Ο∆ΟΥ (µ) 

2 Κρυσταλλοπηγή – Βεύη (Εξαιρείται η πόλη της Φλώρινας) 69.600 

2 Παραβεγορίτιδα (Κόµβος Αµυνταίου – Όρια Π.Ε. Φλώρινας / Πέλλας) 20.600 

3 Νίκη – Φλώρινα 16.500 

3 Βεύη – Φλώρινα (Νέο τµήµα) 13.200 

3 Βεύη – Κόµβος Αµυνταίου (Νέο τµήµα) 11.300 

3 Κόµβος Αµυνταίου – Όρια Π.Ε. Φλώρινας / Κοζάνης (Νέο τµήµα µέσω Παραβεγορίτιδας) 7.400 

15 Όρια Π.Ε. Καστοριάς / Φλώρινας – ∆ιασταύρωση µε Ε.Ο. 2 2.300 
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Επειδή πρόκειται για έργο συντήρησης µε δύσκολη προµέτρηση, µπορεί να γίνουν εργασίες συντήρησης, 

αποκατάστασης και βελτίωσης σε οποιοδήποτε σηµείο προκύψει ανάγκη για επείγουσες επεµβάσεις.   

Οι επεµβάσεις θα γίνονται, όπου κρίνεται σκόπιµο, από την Υπηρεσία σε όλους τους άξονες του εθνικού 

οδικού δικτύου εντός των ορίων της Π.Ε. Φλώρινας, που την αρµοδιότητα συντήρησης την έχει η ∆.Τ.Ε. 

(έδρας) της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 104320/4397 (ΦΕΚ-3307 Β/11-12-

2012) απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας.  

Μεγάλο µέρος του δικτύου αυτού είναι σε ορεινή χάραξη µε ιδιαίτερη γεωµορφολογία. Οι δυσµενείς καιρικές 

συνθήκες µεγάλης διάρκειας που επικρατούν στην περιοχή, η συνεχώς αυξανόµενη κυκλοφορία απλών και 

βαρέων οχηµάτων (ρυµουλκούµενα φορτηγά διεθνών µεταφορών προς τα τελωνεία και προς τα εργοστάσια 

της ∆.Ε.Η.) και η παλαιότητα του δικτύου, δηµιουργούν πολύ µεγάλες ανάγκες συντήρησης. 

 

3.    ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ 

Περιγραφή τρωτότητας Οδοστρώµατος 

Οι κυριότερες φθορές που παρουσιάζει το οδόστρωµα είναι οι παρακάτω: 

• Τροχοαυλάκωση του οδοστρώµατος  

• Αλλοίωση της υφής λόγω γήρανσης µε κατά τόπους αποκόλληση αδρανών 

• ∆ιαµήκεις ρωγµές σε σύνθεση µε ρωγµές τύπου αλιγάτορα 

• ∆ιαµήκεις ρωγµές που δεν σχετίζονται µε την κυκλοφορία αλλά µε την υποδοµή. 

• Εγκάρσιες ρωγµές µε εµφάνιση κυµατισµών υψηλής συχνότητας 

• Κοιλώµατα τοπικού χαρακτήρα  

• Κυρτώµατα τοπικού χαρακτήρα από φυσικά αίτια ή ύστερα από τοπικές επεµβάσεις αποκατάστασης.  

• Φθορές στις ακµές του οδοστρώµατος 

• Ολισθηρότητα οδοστρώµατος σε τµήµατα, που επισηµάνθηκαν από ιστορικό ατυχηµάτων. 

Στις περισσότερες φορές οι παραπάνω φθορές εµφανίζονται σε συνδυασµό µεταξύ τους µε διαφορετική 

εµφάνιση σοβαρότητας. 

Περιγραφή τρωτότητας ερεισµάτων και επιχωµάτων 

Σε αρκετά τµήµατα ερεισµάτων και επιχωµάτων διαπιστώνεται διάβρωση µε αποµάκρυνση εδαφικού υλικού 

λόγω της απορροής, ενώ και λόγω των αλλεπάλληλων ασφαλτικών στρώσεων µε τη χρόνια συντήρηση, 

παρουσιάζεται επικίνδυνη ανισοσταθµία µεταξύ της επιφάνειας του οδοστρώµατος στην οριογραµµή και του 

ερείσµατος.  

Περιγραφή τρωτότητας Συστηµάτων Αναχαίτισης Οχηµάτων – Σήµανσης: 

Οι κυριότερες φθορές ή ελλείψεις που παρουσιάζονται είναι οι παρακάτω: 

• Αχνή διαγράµµιση του άξονα, των οριογραµµών και των κόµβων του οδοστρώµατος. 

• Έλλειψη στηθαίων ασφαλείας σε επικίνδυνες θέσεις, µη απαιτούµενο µήκος στηθαίων κάλυψης της 

επικίνδυνης θέσης, µη προβλεπόµενο λειτουργικό ύψος µερικών στηθαίων, παραµορφωµένα στηθαία 

λόγω παλιότερων ατυχηµάτων.  

• Έλλειψη επιµέρους κατακόρυφης σήµανσης ή απαίτηση αντικατάστασης λόγω µειωµένης 

αντανακλαστικότητας ή καταστροφής. 
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Περιγραφή τρωτότητας περιοχών κατάπτωσης κορηµάτων ή εισροής εδαφικού υλικού στο οδόστρωµα 

Σε πολλές περιπτώσεις εµφανίζεται εισροή εδαφικού υλικού και κορήµατος στο οδόστρωµα που οφείλεται είτε 

σε αστοχία πλευρικών τάφρων(τριγωνικών ή τραπεζοειδών) λόγω µερικής ή ολικής έµφραξης είτε σε 

βραχόπτωση. 

 

4.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ  

Για την άµεση βελτίωση και την αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας θα γίνει ταξινόµηση των προβληµάτων 

– βλαβών και αναλόγως µε τη σοβαρότητά τους θα γίνουν οι επεµβάσεις. 

• ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ:  

o Αποκατάσταση διατοµής επενδεδυµένων ρείθρων τριγωνικών τάφρων. 

o Κατασκευή τοίχου Αντιστήριξης 

• Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ: 

Κατασκευή βάσης µεταβλητού πάχους  και ερεισµάτων όπου κρίνεται απαραίτητο. 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ: 

1.  Φρεζάρισµα από 4 έως 8εκ. κατά περίπτωση. 

2.  Εφαρµογή ασφαλτικής προεπάλειψης και συγκολλητικής επάλειψης. 

3.  Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 5 εκ. ή µεταβλητού πάχους.  

4.  Κατασκευή νέου τάπητα µε ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.. 

• ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ : 

1. Τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας (ΟΜΟΕ - ΣΑΟ) µε ικανότητα συγκράτησης Ν2 και 

λειτουργικού πλάτους W2 αναλόγως την επικινδυνότητα της θέσης σε περιοχές που παρατηρείται 

έλλειψη ή απαίτηση συµπλήρωσης σε υφιστάµενα. 

2. Ανανέωση της οριζόντιας σήµανσης και διαγράµµιση µε αντανακλαστική βαφή σε τµήµατα που θα 

υποδειχθούν από την Υπηρεσία. 

5.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Για την αντιµετώπιση των υφιστάµενων προβληµάτων αλλά και αυτών που θα προκύψουν ως την 

εγκατάσταση του εργολάβου, θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες: 

Β. Τεχνικά Έργα 

Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης 

Προκειµένου να αποφευχθεί αστοχία τµήµατος οδού. 

• Καθαίρεση τοίχου από λιθοδοµή και εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων µε µεταφορά προϊόντων 

καθαίρεσης και εκσκαφής  (εντός ζώνης 5 Km ή όπου αλλού κριθεί σκόπιµο από την Υπηρεσία). 

• Κατασκευή τοίχου  

• Βήµα προς βήµα επίχωση µε θραυστό υλικό λατοµείου  και συµπύκνωση του υλικού. 

• Πλευρική προστασία της παραπάνω κατασκευής µε κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου. 
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Γ. Οδοστρωσία 

Σε διάφορα τµήµατα της Εθνικής Οδού όπου παρατηρούνται έντονες ρωγµές αλιγάτορα ή τροχαυλακώσεις θα 

απαιτηθεί φρεζάρισµα και µε αποµάκρυνση  της υφιστάµενης βάσης. Επίσης στις περιπτώσεις που  θα 

δηµιουργηθεί έρεισµα θα έχει πλάτος τουλάχιστον 1,00 µ, και µέσου πάχους 20 εκ. µε θραυστό υλικό 

σύµφωνα µε τις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές και ακολουθώντας τις διατάξεις της ΟΜΟΕ - ∆.  

Η παραπάνω εργασία θα περιλαµβάνει την προµήθεια, µεταφορά, διάστρωση, κυλίνδρωση, συµπύκνωση του 

θραυστού υλικού έως ότου επέλθει η επιθυµητή γεωµετρική επιφάνεια και βελτιωθεί η διατοµή της οδού 

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της ΟΜΟΕ - ∆. 

Η µέση απόσταση µεταφοράς του θραυστού είναι 20 km. 

 

∆.   Ασφαλτικά 

1.  Φρεζάρισµα από 4 έως 8 εκ. κατά περίπτωση: 

Η παραπάνω εργασία θα γίνεται κατά περίπτωση λαµβάνοντας υπόψη: 

• Περιπτώσεις, που η κατάσταση του υφιστάµενου οδοστρώµατος παρουσιάζει έντονες ρωγµές αλιγάτορα 

ή τροχαυλακώσεις. Η φρεζαρισµένη επιφάνεια θα επιστρώνεται άµεσα, µε ισοπεδωτική ασφαλτική 

στρώση, αφού πρώτα ελεγχθεί για την οµαλότητά της, το βάθος και την επιφάνεια εκσκαφής της και 

γενικά η τήρηση των διατάξεων των συµβατικών τευχών και της τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

05-03-14-00:2009 µε τη µεταφορά προϊόντων απόξεσης  (εντός ζώνης 5 Km ή όπου αλλού κριθεί 

σκόπιµο από την Υπηρεσία). 

 

2.  Εφαρµογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 

Η ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη µε διάλυµα τύπου ΜΕ-5, ή καθαρή άσφαλτο, ή ασφαλτικό γαλάκτωµα 

ταχείας διάσπασης, θα εφαρµόζεται πριν την κατασκευή της ισοπεδωτικής στρώσης µεταβλητού πάχους επί 

υφιστάµενου ασφαλτοτάπητα ή φρεζαρισµένης επιφάνειας και πριν την κατασκευή του νέου τάπητα 

κυκλοφορίας. Η επιφάνεια που θα εφαρµοστεί η συγκολλητική επάλειψη θα καθαριστεί πλήρως πριν την 

εφαρµογή και η ποσότητα επάλειψης θα είναι σύµφωνη µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος. 

Γενικά η εργασία θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του υλικού και τα συµβατικά τεύχη. 

Στην παρούσα µελέτη ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη θα εφαρµοστεί σε όλα τα τµήµατα που θα γίνει 

επέµβαση. 

 

3.  Εφαρµογή ασφαλτικής προεπάλειψης  

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή µε όξινο ασφαλτικό 

γαλάκτωµα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, 

σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". 

 

4. Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση µεταβλητού πάχους. 

Η παρούσα στρώση διαστρώνεται επί υφιστάµενης παλιάς ασφαλτικής στρώσης ή φρεζαρισµένης επιφάνειας 

αφού εφαρµοστεί πρώτα ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τα 
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συµβατικά τεύχη και τις οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος. Με την παρούσα στρώση επιτυγχάνεται η 

εξοµάλυνση των υφιστάµενων ανωµαλιών του οδοστρώµατος και διαµορφώνονται οι επικλίσεις του. 

Για την επίτευξη της ισοπεδωτικής στρώσης ή οποία σε κάποια τµήµατα των επεµβάσεων πιθανόν να είναι και 

η επιφανειακή στρώση (τελική επιφάνεια), θα χρησιµοποιηθεί ασφαλτόµιγµα τύπου  ΑΣ 31,5  ή ΑΣ 40 κατά 

περίπτωση, σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες συνθέσεως.  

Η µέση απόσταση µεταφοράς του ασφαλτοµίγµατος είναι 20 km. 

Η εργασία θα ακολουθεί τους κανόνες που διέπονται από το περιγραφικό τιµολόγιο, την ΕΤΕΠ  ΕΛΟΤ ΤΟ 

1501-05-03-11-04 και γενικά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα λοιπά συµβατικά τεύχη. 

 

5.  Κατασκευή Ασφαλτικής στρώσης βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη 

µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά 

αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την 

ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος".  

Η µέση απόσταση µεταφοράς του ασφαλτοµίγµατος είναι 20 km. 

 

6.  Κατασκευή νέου τάπητα µε ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας  

Η παρούσα στρώση διαστρώνεται επί υφιστάµενης παλιάς ασφαλτικής στρώσης, ή επί ασφαλτικής 

ισοπεδωτικής στρώσης µεταβλητού πάχους, ή επί φρεζαρισµένης επιφάνειας, αφού εφαρµοστεί πρώτα 

ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τα συµβατικά τεύχη και τις 

οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος. Με την παρούσα στρώση επιτυγχάνεται η οµαλή και άνετη 

επιφάνεια κυκλοφορίας. 

Η κατασκευή της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, 

γίνεται µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση, µε θραυστά αδρανή υλικά 

λατοµείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20 ή ΑΣ 31,5, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-

03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος".  

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου και η µέση απόσταση µεταφοράς 

του θα είναι 20 km. 

 

Ε. Σήµανση – Ασφάλεια  

1.  Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων 

Για την επιλογή των συστηµάτων αναχαίτισης οχηµάτων που θα τοποθετηθούν σε τµήµατα του δικτύου θα 

λαµβάνεται υπόψη η ικανότητα συγκράτησης, η κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης, η κατηγορία του 

λειτουργικού πλάτους, η επιτρεπόµενη ταχύτητα, ο κυκλοφοριακός φόρτος, καθώς επίσης η επικινδυνότητα 

της θέσης λαµβανοµένου υπόψη το ιστορικό ατυχηµάτων. Η επιλογή των θέσεων και η τοποθέτηση θα 

γίνεται σύµφωνα µε την ΟΜΟΕ - ΣΑΟ και τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές. Νέα στηθαία θα 

τοποθετηθούν σε θέσεις όπου παρατηρείται έλλειψη ή απαίτηση συµπλήρωσης σε υφιστάµενα στο 

απαιτούµενο µήκος. 
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Σε γενικές γραµµές η εµπρόσθια όψη των στηθαίων θα βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 0,50 µ. από την 

οριογραµµή του οδοστρώµατος. Η παραπάνω απόσταση µπορεί να αυξηθεί σε 1,00 - 1,50 µ. αναλόγως τις 

κυκλοφοριακές και τοπικές συνθήκες αλλά µε καλά σταθεροποιηµένο έρεισµα (µε την έννοια της 

συµπύκνωσης). 

Η καταλληλότητα των παραπάνω συστηµάτων θα αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό συµµόρφωσης από φορέα 

πιστοποίησης και τον φάκελο συστήµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5, το οποίο θα προσκοµίζεται πάντα κατά την 

προµήθεια των συστηµάτων ασφαλείας.  

2.  Ανανέωση Οριζόντιας Σήµανσης 

Η οριζόντια σήµανση θα αφορά τη διαγράµµιση των οριογραµµών (περιοχές επεµβάσεων και κατά περίπτωση 

στο λοιπό δίκτυο) µε πάχος γραµµής 20 εκ., όσο και της διαγράµµισης του άξονα της οδού όπου έκαστη των 

γραµµών θα είναι 10 εκ. και θα απέχουν µεταξύ τους άλλα 10 εκ.. Τα τµήµατα των απαραίτητων 

διαγραµµίσεων θα επισηµαίνονται κάθε φορά από την Υπηρεσία. Πέρα των παραπάνω η διαγράµµιση θα 

αφορά και τη σήµανση των κόµβων, επιφανειών αποκλεισµού, βέλη κ.τ.λ.. 

Η διαγράµµιση θα γίνει µε υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας ενώ το χρώµα των διαγραµµίσεων 

θα είναι λευκό ή κίτρινο. Σηµειώνεται ότι η διαγράµµιση αφορά ανανέωση της υφιστάµενης. Αλλαγή στον 

σχεδιασµό της διαγράµµισης δύναται να γίνει µόνο µε εντολή της Υπηρεσίας και γενικά οι εργασίες θα 

γίνονται σύµφωνα µε τις κείµενες εγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές και τα συµβατικά τεύχη. Γενικά οι 

εργασίες διαγράµµισης θα ακολουθούν την τήρηση των διατάξεων των συµβατικών τευχών και της τεχνικής 

προδιαγραφής ΠΕΤΕΠ 05-04-02-00. 

 

6.  ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

1. Ο Ανάδοχος θα προβεί στην αποκατάσταση και συντήρηση των απαιτούµενων τµηµάτων ή στοιχείων της 

οδού σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία και µετά από κοινού 

αναγνώριση των βλαβών και της θέσης τους. Η ιεράρχηση των εργασιών ως προς το χρόνο 

αποκατάστασης θα γίνει από την Υπηρεσία. 

2. Μετά την περαίωση των απαραίτητων εργασιών, απαραίτητο στοιχείο για την παραλαβή τους από τα 

όργανα της Υπηρεσίας (Επίβλεψη, Επιτροπή Παραλαβής Αφανών Εργασιών), θα είναι η έγγραφη αναφορά 

(Υπεύθυνη ∆ήλωση) για την πλήρη αποκατάσταση σύµφωνα µε τις απαιτούµενες κάθε φορά τεχνικές 

προδιαγραφές, την ηµεροµηνία περαίωσης και προσκοµίζοντας ταυτόχρονα φωτογραφικό υλικό σε 

έντυπη και ψηφιακή µορφή: α) της αρχικής κατάστασης (όπου θα φαίνεται ευκρινώς το εύρος της 

βλάβης) και β) της τελικής κατάστασης (µετά την αποκατάσταση). Πέρα των παραπάνω όπου απαιτείται 

θα προσκοµίζονται τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας των υλικών και θα γίνεται ο προβλεπόµενος 

ποιοτικός έλεγχος (ασφαλτικά, σκυροδέµατα, συµπυκνώσεις κ.τ.λ.). 

3. Ο Ανάδοχος εντός 20 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης θα προβεί, χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, 

στην καταγραφή του Εθνικού Οδικού ∆ικτύου της Π.Ε. Φλώρινας µε βιντεοσκόπηση, όπου θα φαίνεται 

ευκρινώς η κατακόρυφη σήµανση και η υπάρχουσα πλευρική προστασία (στηθαία, τοίχοι, κ.τ.λ.). Η 

βιντεοσκόπηση θα παραδοθεί πριν την έναρξη των αποκαταστάσεων στην Υπηρεσία σε ψηφιακή µορφή. 

Η καταγραφή θα γίνει µε ταχύτητα οχήµατος που δεν θα υπερβαίνει τα 50 km/hr. 
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4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει το δίκτυο (1) φορά το ∆εκαπενθήµερο (ανεξάρτητα από τις 

υφιστάµενες διεργασίες και ελέγχους της Υπηρεσίας) µε όχηµα που θα διαθέτει φάρο και χαρακτηριστικά 

σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και των Αστυνοµικών Αρχών. Τα αποτελέσµατα της 

καταγραφής θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία και σε περίπτωση διαπίστωσης βλαβών ή φθορών (πέρα 

των ήδη επισηµασµένων από την Υπηρεσία) η αποκατάσταση θα γίνεται µόνο µετά από εντολή της 

Υπηρεσίας. 

5. Σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία δύναται να ενεργεί και µε ίδια µέσα στην συντήρηση του Εθνικού Οδικού 

∆ικτύου Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, παράλληλα µε τις εργασίες που εκτελεί ο Ανάδοχος, στις 

περιπτώσεις όµως που δεν θα έχει δοθεί εντολή για την εκτέλεση από αυτόν. 

 

7.    ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόσει πλήρη εργοταξιακή σήµανση για την ασφαλή διεξαγωγή της 

κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια του έργου και να µεριµνήσει για την έκδοση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων 

και αδειών που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα εφαρµόζεται πλήρως, χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση η εργοταξιακή 

σήµανση που προβλέπεται στην Υ.Α ∆ΜΕΟ /Ο/613/2011 (Προδιαγραφές και οδηγίες σήµανσης εκτελούµενων 

έργων - ΟΜΟΕ ΣΕΕΟ). 

 

 

                                                    Κοζάνη,   02 / 11 / 2017 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε./∆.Τ.Ε. (Ε∆ΡΑ) Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆.Τ.Ε. (Ε∆ΡΑ) 
   

      

      

ΒΡΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ µε Α΄β. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ µε Α΄β ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ µε Α΄β 
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