
Προϋπολογισµός Μελέτης
Ηµεροµηνία :    16/5/2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ -
ΒΥΘΟΥ-ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ

 Χ.Θ.+9.500 & Χ.Θ.+11.500 (ΑΡΧΗ 
Ο∆ΟΥ ΑΠΟ ΑΥΓΕΡΙΝΟ)

Έργο:

Θέση:

Είδος ΕργασίαςΑ/Α Κωδικός 
Άρθρου

Μονά

δα

Ποσό 
τητα

Τιµή

( € )
Μερική ( € )

Άρθρο 
Αναθεώρησης

Ολική ( € )

∆απάνηΑρ. 
Τιµ.

Κωδ. 
ΕΤΕΠ

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
γαιώδες -ηµιβραχώδες. 

ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  
Α-2

m3 530 1,80 954,001 *
(0,7+1,1)

Ο∆Ο 1123.Α 100%ΠΕΤΕΠ

02-02-01-00

Καθαρισµός και µόρφωση 
τάφρου τριγωνικής διατοµής ή 
τάφρου ερείσµατος, σε κάθε 
είδους έδαφος. 

2 ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  
Α-14

m 1300 0,650 845,002 Ο∆Ο 1310 100%

Καθαρισµός οχετών 
ανοίγµατος µέχρι και 3,0 m. 

3 ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  
Α-15

m 40 11,50 460,003 Ο∆Ο 1320 100%

Άρση καταπτώσεων για κάθε 
είδους έδαφος. 

4 ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  
Α-16

m3 1100 2,30 2530,004 *
(1,2+1,1)

Ο∆Ο 1420 100%

Προµήθεια δανείων. ∆άνεια 
θραυστών επίλεκτων υλικών 
λατοµείου Κατηγ. Ε4.

5 ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  
Α-18.3

m3 2080 18,60 38688,005 *
(6+12,6)

Ο∆Ο 1510 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
02-06-00-00

∆ιάνοιξη τάφρων. ∆ιάνοιξη 
τάφρου µε εργαλεία χειρός σε 
έδαφος πάσης φύσεως.

6 ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  
Α-4.4

m3 410 14,40 5904,006 Ο∆Ο 2113 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
08-01-01-00

49.381,0049.381,00Αθροισµα Εργασιών : 
2.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών 
έργων και τάφρων πλάτους 
έως 5,0 m. 

1 ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  
Β-1

m3 440 5,10 2244,007 *
(4+1,1)

Ο∆Ο 2151 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
02-04-00-00

Κατασκευές από σκυρόδεµα. 
Kατασκευές από σκυρόδεµα 
κατηγορίας C16/20. 
Κατασκευή ρείθρων, 
τραπεζοειδών τάφρων, 
στρώσεων προστασίας 
στεγάνωσης γεφυρών κλπ µε 
σκυρόδεµα C16/20.

2 ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  
Β-29.3.1

m3 100 94,20 9420,008 Ο∆Ο 2532 100%ΠΕΤΕΠ

01-01-01-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-02-00

ΠΕΤΕΠ

01-01-03-00

ΠΕΤΕΠ

01-01-04-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-05-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-07-00

ΠΕΤΕΠ

01-03-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-04-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-05-00-00

Xαλύβδινος οπλισµός 
σκυροδεµάτων. Χαλύβδινο 
δοµικό πλέγµα B500C εκτός 
υπογείων έργων.

3 ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  
Β-30.3

Kg 3650 1,15 4197,509 Υ∆Ρ 7018 100%ΠΕΤΕΠ

01-02-01-00

Φάτνες από συρµατόπλεγµα. 
Προµήθεια 
συρµατοπλέγµατος και 
συρµάτων συρµατοκιβωτίων. 
Συρµατοπλέγµα και σύρµατα 
συρµατοκιβωτίων µε απλό 
γαλβάνισµα.

4 ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  
Β-65.1.1

Kg 22400 2,70 60480,0010 Ο∆Ο 2311 100%ΠΕΤΕΠ

08-02-01-00

Φάτνες από συρµατόπλεγµα. 
Κατασκευή φατνών.

5 ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  
Β-65.2

m2 11550 2,50 28875,0011 Ο∆Ο 2312 100%ΠΕΤΕΠ

08-02-01-00

Φάτνες από συρµατόπλεγµα. 
Πλήρωση φατνών.

6 ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  
Β-65.3

m3 1870 29,90 55913,0012 *
(17,3+12,6)

Ο∆Ο 2313 100%ΠΕΤΕΠ

08-02-01-00

161.129,50161.129,50Αθροισµα Εργασιών : 
3.  ΣΗΜΑΝΣΗ

Σελίδα :    1 από 2ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΒΥΘΟΥ-ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ

210.510,50210.510,50210.510,50210.510,50Σε  Μεταφορά :



Είδος ΕργασίαςΑ/Α Κωδικός 
Άρθρου

Μονά

δα

Ποσό 
τητα

Τιµή

( € )
Μερική ( € )

Άρθρο 
Αναθεώρησης

Ολική ( € )

210.510,50Απο Μεταφορά :

∆απάνηΑρ. 
Τιµ.

Κωδ. 
ΕΤΕΠ

Συστήµατα αναχαίτισης 
οχηµάτων (ΣΑΟ). 
Μονόπλευρα χαλύβδινα 
στηθαία ασφαλείας, 
ικανότητας συγκράτησης Ν2 
που τοποθετούνται µε έµπηξη, 
κατηγορίας σφοδρότητας 
πρόσκρουσης Α, σύµφωνα µε 
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2. 
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας 
συγκράτησης Ν2, 
λειτουργικού πλάτους W4.

1 ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  
Ε-1.1.4

m 192 41,50 7968,0013 Ο∆Ο 2653 100%

7.968,007.968,00Αθροισµα Εργασιών : 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ µε Α΄β.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ µε Α΄β.

Κοζάνη   30-11-2017
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΓΚΑΣΗΣ
∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ (χ.π) µε 

Α΄Β.

Γ.Ε & Ο.Ε (%)

218.478,50

39.326,1318,00%

Απρόβλεπτα (%) 38.670,6915,00%

Ποσό για αναθεωρήσεις 298,87

Φ.Π.Α. (%) 71.225,8124,00%

Εργασίες Προυπολογισµού

368.000,00Γενικό Σύνολο :

Σύνολο :

Σύνολο :

Σύνολο :

257.804,63

296.475,32

296.774,19

Σελίδα :    2 από 2ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΒΥΘΟΥ-ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
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