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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Στον  Επαρχιακό  δρόµο Αυγερινού – Βυθού – Πενταλόφου (µε αριθµό οδού 31)  και 

συγκεκριµένα  στις χ.θ. +9.500 και χ.θ. +11.500 (αρχή οδού από Αυγερινό),  λόγω  θεοµηνίας 

(χιονοπτώσεις 2014 - 2015  και  έντονες  βροχοπτώσεις  2016)  έγιναν  κατολισθήσεις  σε δύο 

σηµεία του  δρόµου: 

- Πρώτο  τµήµα (πάνω από το φράγµα Βυθού) στη χ.θ. +9.500, µήκους 

περίπου 25,00 µέτρων και  υψοµετρικής  διαφοράς δρόµου και βάσης 

θεµελίωσης  των Σαρζανέτ  20,00 µ.  

- ∆εύτερο  τµήµα (εντός του οικ. Βυθού)στη χ.θ. +11.500, µήκους περίπου 

25,00 µέτρων και  υψοµετρικής  διαφοράς δρόµου και βάσης θεµελίωσης  των 

Σαρζανέτ 18,00 µ.  

Με  την  παρούσα  µελέτη  προβλέπεται  η  άρση των  καταπτώσεων  και  η  αποκατάσταση των  

κατολισθήσεων του δρόµου. Η κατασκευή των τοίχων αντιστήριξης θα κατασκευασθεί µε  

συρµατοκιβώτια (ζαρζανέτια) για την προστασία του οδοστρώµατος. 

   Πιο συγκεκριµένα προβλέπεται να γίνουν εργασίες  χωµατουργικών και τεχνικών έργων. 

 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  

Θα  γίνουν  εκσκαφές  στις  επιφάνειες  των κατολισθήσεων  µε  αποµάκρυνση  των προϊόντων  

εκσκαφής. Κατά  το  στάδιο  κατασκευής  και  τοποθέτησης  των  φατνών  (Σαρζανέτ)  θα γίνεται  

επίχωση από την πλευρά  του  δρόµου  µε  δάνεια  θραυστών  επίλεκτων  υλικών λατοµείου 

κατηγορίας Ε4. 

Επίσης  θα  γίνει  καθαρισµός   οχετών  ανοίγµατος µέχρι  και  3,00 µ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΕΡΓΑ  

Θα  γίνει  κοιτόστρωση  µε  σκυρόδεµα C16/20 και  δοµικό  πλέγµα. Επί  του  σκυροδέµατος  θα  

τοποθετηθούν  τα  φατνώµατα  διαστάσεων  1,5 µ. Χ  1,0 µ. Χ 1,0 µ. ή  2,0 Χ 1,0 µ. Χ 0,50 µ., µε 

προεξέχον τµήµα (ουρά) και  µέχρι  του  ύψους  του  καταστρώµατος  της  οδού. Τα  φατνώµατα  

θα  λειτουργούν  ως  επιφάνεια  αποστράγγισης  των  νερών  που  υπάρχουν  στην  περιοχή του 

έργου (υπόγεια  και  επιφανειακά). 

Στην  άνω  επιφάνεια των φατνών  θα   στρωθεί  σκυρόδεµα C16/20  και  θα  τοποθετηθούν  

στηθαία  ασφαλείας. 

Τα συρµατοκιβώτια (ζαρζανέτια) θα τοποθετηθούν σύµφωνα µε την Π Ε Τ Ε Π 08-02-01-00 ως 

εξής: 



Καθαρίζουµε το χώρο που θα τοποθετήσουµε τα συρµατοκιβώτια (ζαρζανέτια)  από πέτρες 

δένδρα, ξύλα, βλάστηση  και ευθυγραµµίζουµε το χώµα µε εργαλεία χειρός διότι δεν µπορεί να 

πάει χωµατουργικό µηχάνηµα. 

1. Τοποθετούµε κατά σειρά τα συρµατοκιβώτια στο επιθυµητό σηµείο. 
2. Γεµίζουµε τα συρµατοκιβώτια µε δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατοµείου κατηγορίας Ε4  

µέχρι τη µέση. 
3. Τοποθετούµε σταυρωτά τις συρµάτινες ακτίνες ώστε να αποφύγουµε στη συνέχεια τυχόν 

διόγκωση των τοιχωµάτων. 
4. Συνεχίζουµε να γεµίζουµε µε δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατοµείου κατηγορίας Ε4  

µέχρι το πάνω µέρος της κατασκευής. 
5. Κλείνουµε το καπάκι του συρµατοκιβωτίου και το ράβουµε µε την υπόλοιπη κατασκευή όπου 

εφάπτεται. Η ραφή µπορεί να γίνει µε απλό σύρµα δεσίµατος ή µε γαντζάκια ψαλιδιού. 
6. Αν πρόκειται να τοποθετήσουµε δεύτερη ή Τρίτη κ.λ.π. σειρές  συρµατοκιβωτίων, τότε οι 

ραφές του καπακιού θα πρέπει να γίνουν µε το ειδικό σύρµα ελικοειδούς µορφής για 
περισσότερη σταθερότητα,µετά την λιθοπλήρωση των συρµατοκιβωτίων επιχώνεται και 
εγκβωτίζεται στο διαµορφούµενο πρανές η προέκταση του συρµατοπλέγµατος (λειτουργία 
οπλισµένης γής),το µήκος της προέκτασης συρµατοπλέγµατος κυµαίνεται από 3,00µ έως και 
7,00µ.σύµφωνα µε την µελέτη.  

7. Στρώνουµε το χώµα ώστε να το φέρουµε στο ίδιο ύψος µε το γεµισµένο συρµατοκιβώτιο. 
8. Σε περίπτωση που επιθυµούµε να στρώσουµε και δεύτερη σειρά συρµατοκιβωτίων, τότε αυτά 

θα πρέπει να ξεκινούν µε συρµατοκιβώτιο µισού µήκους και µετά µε ολόκληρα, ώστε να 
σταυρώνουν όπως το χτίσιµο των κοινών τοίχων. 

9. Προτείνουµε επίσης η δεύτερη σειρά να τοποθετηθεί έτσι ώστε να πατάει κατά το ήµισυ στη 
πρώτη σειρά συρµατοκιβωτίων και κατά το ήµισυ στο χώµα που έχουµε ήδη στρώσει και 
συµπιέσει. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.- Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η µεταφορά των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για όλες τις 

εργασίες έχουν συµπεριληφθεί στις αντίστοιχες τιµές µονάδος εργασιών και δεν πληρώνονται 

ιδιαίτερα.  

2.- Σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών η Υπηρεσία µπορεί να προβεί στην λήψη δειγµάτων για 

εργαστηριακό έλεγχο. 

3. - Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων και κανονισµών για την 

πρόληψη ατυχηµάτων και να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφαλή διακίνηση των 

οχηµάτων κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου. 

Η Συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας εργολαβίας ανέρχεται στο 

ποσό των 368.000,00€ συµπεριλαµβανοµένων και των κονδυλίων για Ε.Ο.18%, απρόβλεπτες 

δαπάνες 15%, αναθεώρηση  και Φ.Π.Α.24%. 

 

                        Κοζάνη  30-11-2017 

          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ         ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ               Ο  Συντάξας  

Ο  ∆/ντης Τ.Ε.Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ                    Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.  

 

 

 

    Γρίβας  Κωνσταντίνος       Αναστασία Καραγεώργου               Θρασύβουλος Γκάσης   

Πολιτικός Μηχανικός µε Α΄ β.              Πολιτικός  Μηχανικός µε Α΄ β.         ∆οµικών Έργων ΤΕ µε Α΄β. 
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