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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	Έργο :
	"Αποκατάσταση Ζημιών - Αντιμετώπιση Κατολισθήσεων στο Επ. Δίκτυο Φλώρινας - Καστοριάς μέσω Βιτσίου"
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	     Προϋπολογισμός :
	#139.240,00 €#

	
	
	


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Γενικά – Χωροθέτηση 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά το έργο µε τίτλο "Αποκατάσταση Ζημιών - Αντιμετώπιση Κατολισθήσεων στο Επ. Δίκτυο Φλώρινας - Καστοριάς μέσω Βιτσίου" και χωροθετείται επί της Επ. Οδού 4 (Φλώρινα – Τροπαιούχος – Υδρούσα – Δροσοπηγή – Οξυά – Όρια Π.Ε. Καστοριάς, οδός που η συντήρησή της ανήκει στην αρμοδιότητα της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 3307/Β’/11-12-2012, Πίνακας IV) στην περιοχή μετά την Τ.Κ. Δροσοπηγής της Π.Ε. Φλώρινας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται να γίνουν εργασίες αποκατάστασης των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στην οδό κατά τη χειμερινή περίοδο, που είχαν ως αποτέλεσμα την αναγκαστική διακοπή της κυκλοφορίας λόγω επικινδυνότητας.
2. Σκοπιμότητα 

Το ανωτέρω έργο, σκοπό έχει να αποκαταστήσει τις ζημιές που προκλήθηκαν στην οδό κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου σε συγκεκριμένα τμήματα της επαρχιακής οδού 4. 

3. Συνοπτική Περιγραφή Εργασιών

Τα μέτρα αποκατάστασης κατολισθήσεων εντάσσονται σε ένα πλαίσιο σταθεροποίησης του πρανούς και περιλαμβάνουν χωματουργικές εργασίες  (με πρόσθετες εκσκαφές, επιχωματώσεις κ.α.), εργασίες αποστράγγισης και αντιστήριξης. Οι αντιστηρίξεις θα γίνουν με τοίχο αντιστήριξης στην μια περίπτωση και με διατάξεις συρματοκιβωτίων στην άλλη. Η αποκατάσταση των ζημιών αφορά κυρίως το κατάστρωμα της οδού το οποίο μετά την κατασκευή των αντιστηρίξεων και των επιχωματώσεων θα επανέλθει στην πρότερη του κατάσταση με την κατασκευή της οδοστρωσίας και των  στρώσεων των ασφαλτικών.

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται, για τα τμήματα Επ. Οδού 4 στα οποία θα γίνουν παρεμβάσεις, η αποκατάσταση των ζημιών και η αντιμετώπιση των κατολισθήσεων να γίνει με εφαρμογή των ισχυουσών προδιαγραφών υλικών και κατασκευής έργων οδοποιίας και εκτελώντας τις εργασίες που περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω: 

α. Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας και απόθεση των υλικών σε κατάλληλο χώρο, σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.
β. Εκσκαφή του εδάφους (γαιώδες – ημιβραχώδες και βραχώδες) κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00:2009 (Γενικές Εκσκαφές Οδοποιίας και Υδραυλικών Έργων), σε βάθος περίπου 4,00m (και κατασκευή ράμπας).
γ. Εκσκαφή θεμελίων για τα τεχνικά έργα αντιμετώπισης των κατολισθήσεων κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00:2009 (Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων).
δ. Κατασκευή των εξομαλυντικής στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10 στα σημεία που θα κατασκευαστούν οι αντιστηρίξεις (τοίχος αντιστήριξης και συρματοκιβώτια) για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων. Οι εργασίες θα εκτελούνται συμφώνα με την μελέτη και με τις ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 (Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος), ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00:2009 (Διάστρωση Σκυροδέματος), ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00:2009 (Συντήρηση Σκυροδέματος), ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00:2009 (Εργοταξιακά Συγκροτήματα Παραγωγής Σκυροδέματος), ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00:2009 (Δονητική Συμπύκνωση Σκυροδέματος), ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00:2009 (Σκυροδετήσεις Ογκωδών Κατασκευών), στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής.
ε. Κατασκευή του τοίχου αντιστήριξης, ύψους 4,00 m, από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25. Οι εργασίες θα εκτελούνται συμφώνα με την μελέτη και με τις ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 (Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος), ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00:2009 (Διάστρωση Σκυροδέματος), ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00:2009 (Συντήρηση Σκυροδέματος), ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00:2009 (Εργοταξιακά Συγκροτήματα Παραγωγής Σκυροδέματος), ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00:2009 (Δονητική Συμπύκνωση Σκυροδέματος), ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00:2009 (Σκυροδετήσεις Ογκωδών Κατασκευών), ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00:2009 (Ικριώματα), ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00:2009 (Καλούπια Κατασκευών από Σκυρόδεμα (τύποι)), ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00:2009 (Καλούπια Εμφανούς (Ανεπένδυτου) Έγχυτου Σκυροδέματος), στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής.
στ. Θα κατασκευαστούν και θα τοποθετηθούν τα συματοκιβώτια σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00:2009 (Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)).

ζ. Θα τοποθετηθούν οι σωλήνες αποστράγγισης (οι οποίοι θα είναι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1) και θα γίνουν οι εργασίες για τα φίλτρα, γύρω από τους σωλήνες κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-02-00:2009 (Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή) και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009 (Γεωϋφάσματα στραγγιστηρίων). 

η. θα επανεπιχωθει ο χώρος πίσω από τα έργα αντιστήριξης με κατάλληλα υλικά κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00:2009 (Κατασκευή Επιχωμάτων με Κατάλληλα Προιοντα Εκσκαφών ή Δανειοθαλάμων).

θ. Θα κατασκευαστούν δυο στρώσεις υπόβασης οδοστρωσίας, πάνω από το επίχωμα, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009 (Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά).

ι. Θα κατασκευαστούν δυο στρώσεις βάσης οδοστρωσίας, πάνω από το επίχωμα, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009 (Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά).
ια. Αφού γίνει προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01:2009 (Ασφαλτική προεπάλειψη), θα κατασκευαστεί ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 m (τύπου ΑΣ 12,5, ΑΣ 20 ή ΑΣ 31,5) κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 (Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου). Στη συνέχεια θα κατασκευαστεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m (τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20) κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 (Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου).
ιβ. Καθαρισμός – μόρφωση υφιστάμενων τάφρων και απόθεση των υλικών σε κατάλληλο χώρο, σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.
ιγ. Απομάκρυνση και κατάλληλη διάθεση όλων των ακατάλληλων υλικών καθαρισμού ή εκσκαφών. Ο ανάδοχος θα πρέπει, μετά από συνεννόηση με τον Δήμο Φλώρινας ή τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, να μεριμνήσει για την εύρεση κατάλληλων χώρων απόθεσης, μόνιμους ή/και προσωρινούς, σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.
ιδ. Επίσης περιλαμβάνονται όλες οι βοηθητικές εργασίες για την προσέγγιση εξοπλισμού και προσωπικού.
Το οδόστρωμα των οδικών τμημάτων στα οποία θα γίνουν οι παρεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών και αντιμετώπισης των κατολισθήσεων, μετά το πέρας των εργασιών θα έχουν τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά (υψόμετρο ερυθράς, εύρος οδοστρώματος κ.λ.π.) με αυτά των υφιστάμενων οδών.

Τα ακριβή σημεία όπου θα γίνουν οι ανωτέρω επεμβάσεις θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία στον ανάδοχο του έργου.
Τα συνωδά έργα που ενδεχομένως απαιτηθούν κατά την κατασκευή του έργου, όπως η χωροθέτηση και οι εκτροπές κυκλοφορίας με εγκατάσταση εργοταξιακής σήμανσης, θα πρέπει να εξασφαλισθούν από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει επίσης και για την εύρεση κατάλληλων αδρανών λατομείου και άλλων υλικών, μόνιμους ή/και προσωρινούς χώρους απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, αλλά και των αποθεσιοθαλάμων σε συνεννόηση με την Υπηρεσία και σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.
Οι νόμοι τις περιβαλλοντικής νομοθεσίας που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι οι εξής:

· Ο Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/Α’/16-10-1986) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε, με τον Ν. 3010/02 (Φ.Ε.Κ. 91/Α’/25-04-2002), και ισχύει.
· Ο Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/Α’/25-04-2002) "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α.".

· Ο Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α’/21-09-2011) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με τη δημιουργία περιβαλλοντικοί ισοζυγίου και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος".
· Η Υ.Α. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21/Β’/13-01-2012) "Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κ.τ.λ.", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
· Η Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/23-08-2010 (Φ.Ε.Κ. 1312/Β’/24-08-2010) "Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)".
· Η υπ’ αρ. οικ. 4834/25-01-2013 εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ "Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1312/Β’/24-08-2010)".
Ενώ κατά την εκτέλεση του έργου θα εφαρμοστούν αυστηρά τα παρακάτω:

· Απαγορεύεται αυστηρά κάθε μπάζωμα λίμνης, χειμάρρου ή ρέματος - μισγάγγειας.
· Απαγορεύεται κάθε μορφής δημιουργίας δανειοθαλάμου για τα υλικά κατασκευής. Η λήψη αδρανών υλικών και αμμοχάλικων θα γίνει από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής.
· Θα απομακρυνθούν άμεσα μετά το πέρας του έργου όλων των μπαζών, πλεοναζόντων αδρανών και άχρηστων υλικών και θα γίνει αποκατάσταση των χώρων.
· Απαγορεύεται κάθε μορφής ρύπανση από σκουπίδια, άχρηστα υλικά, λάδια, καύσιμα κ.τ.λ. κατά τη φάση κατασκευής του έργου.

· Δεν θα γίνει καμία διαπλάτυνση υφιστάμενων οδών ούτε νέα διάνοιξη.

· Θα απομακρυνθεί κάθε εργοταξιακή εγκατάσταση μετά το πέρας του έργου και αποκατάσταση τους ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

· Όλες οι υποδομές, σημάνσεις, δίκτυα κ.τ.λ. θα αποκατασταθούν, μετά την ολοκλήρωση του έργου, με ευθύνη του εργολάβου.

· Κατά την κατασκευή του έργου θα διατηρηθούν οι προσβάσεις προς τους χώρους διαφόρων χρήσεων.
· Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας.
· Αν η πρόσβαση στο έργο απαιτεί τη διέλευση των μηχανημάτων μέσα από ιδιοκτησίες, τότε απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη του έργου είναι η έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών των παρακείμενων ιδιοκτησιών ότι δέχονται να κινηθούν τα μηχανήματα του αναδόχου εντός των ιδιοκτησιών τους.

Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), με τους σύγχρονους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης καθώς επίσης και σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγείας όπως αυτοί ορίζονται στα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια τόσο των εργαζόμενων στο έργο όσο και των διερχόμενων από αυτό. Ακόμα ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. 
Τέλος θα τηρηθεί αυστηρά το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης          (συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου 180 ημερολογιακές ημέρες), το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί επικαιροποιημένο από τον ανάδοχο του έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

O ανάδοχος του έργου υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Τοκων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των #139.240,00 €# συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για αναθεώρηση και Φ.Π.Α..
	Φλώρινα, 18 Αυγούστου 2015
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