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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                         

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ                                      

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ


Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ                              


	
	ΕΡΓΟ : «Προστασία πρανών-Συντήρηση στοιχείων οδικού δικτύου                       Ν. Φλώρινας 2015

»
           ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : # 135.000,00 € #


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Γενικά – Χωροθέτηση 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά το έργο µε τίτλο " Προστασία πρανών-Συντήρηση στοιχείων οδικού δικτύου Ν. Φλώρινας 2015" και χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Φλώρινας και Αμυνταίου της Π.Ε. Φλώρινας (αφορά οδούς που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 3307/Β’/11-12-2012, Πίνακας IV) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται να γίνουν εργασίες καθαρισμού και μόρφωσης τάφρων ερείσματος οδών, κατασκευής στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος (τοιχεία) σε τμήματα του Εθνικού - Επαρχιακού Οδικού Δικτύου του Νομού Φλώρινας, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας.


2. Συνοπτική Περιγραφή Εργασιών

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται, για τα τμήματα του Εθνικού - Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, που βρίσκονται στα όρια των Δήμων Φλώρινας και Αμυνταίου, στα οποία θα γίνουν επεμβάσεις, η εκτέλεση των εργασιών , οι οποίες περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω, να γίνει με εφαρμογή των ισχυουσών προδιαγραφών υλικών και κατασκευής έργων οδοποιίας και οικοδομικών έργων: 
·  Καθαρισμός – μόρφωση υφιστάμενων τάφρων και απόθεση των υλικών σε κατάλληλο χώρο, σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.
· Διαμόρφωση – Επένδυση τάφρων με σκυρόδεμα C16/20 και δομικό πλέγμα Τ 131, πάχους περίπου 12,00cm, στα σημεία όπου τα όμβρια ύδατα διαβρώνουν την υφιστάμενη τάφρο της οδού.
· 
· 

· Κατασκευή τοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος για συγκράτηση χειμαρολάβας που δημιουργείται από φαινόμενα ρευστοποίησης εδάφους και γενικότερα κατολισθήσεων ή βραχοπτώσεων με διαμόρφωση στραγγιστηριών από αδρανή υλικά, γεωϋφασμα και διάτρητους τσιμεντοσωλήνες σωλήνες κατά μήκος του τοιχείου. Επιπλέον θα τοποθετηθούν στο σώμα του κορμού του τοιχείου, δυο σειρές πλαστικών σωλήνων ανά 1 μέτρο για την απορροή υδάτων από την πίσω πλευρά του κορμού και την εκτόνωση πιέσεων από πιθανό κορεσμό του εδάφους.

· 
Οι ανωτέρω επεμβάσεις προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν κυρίως σε τμήματα του ορεινού οδικού δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας, εντός των ορίων των Δήμων Φλώρινας Αμυνταίου.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω τμήματα του Εθνικού και του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος επαρχιακού οδικού δικτύου:
· Φλώρινα – Δροσοπηγή – όρια Νομού προς Καστοριά
· 
· Ακρίτας – Άνω Κλεινές

· Αετός – Νυμφαίο
· Αετός – όρια Νομού προς Καστοριά

· Βεύη – Κέλλη – όρια Νομού προς Πέλλα
και τα ακριβή σημεία επεμβάσεων θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία στον ανάδοχο του έργου.
Οι τυπικές διατομές των τοιχείων που θα κατασκευασθούν, απεικονίζονται στα ακόλουθα σκαριφήματα:
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Επισημαίνεται ότι πέραν των ανωτέρω τμημάτων υπάρχει περίπτωση να προκύψουν και νέα έως την υπογραφή της σύμβασης, αλλά και κατά την διάρκεια της εργολαβίας, τα οποία ανάλογα με τη σοβαρότητα τους να πρέπει να εκτελεστούν κατά προτεραιότητα, όποτε και θα υποδειχθούν στον ανάδοχο νέα τμήματα εντός των ορίων των Δήμων Φλώρινας και Αμυνταίου, βάσει των νέων αναγκών που πιθανόν να προκύψουν. 

Τα συνοδά έργα που ενδεχομένως απαιτηθούν κατά την κατασκευή του έργου, όπως η χωροθέτηση και οι εκτροπές κυκλοφορίας με εγκατάσταση εργοταξιακής σήμανσης, θα πρέπει να εξασφαλισθούν από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει επίσης και για την εύρεση κατάλληλων λατομείων αδρανών και άλλων υλικών, μόνιμους ή/και προσωρινούς χώρους απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, αλλά και των αποθεσιοθαλάμων σε συνεννόηση με την Υπηρεσία και σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.


· 
· 
· 
· 







Οι νόμοι τις περιβαλλοντικής νομοθεσίας που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι οι εξής:

· Ο Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/Α’/16-10-1986) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε, με τον Ν. 3010/02 (Φ.Ε.Κ. 91/Α’/25-04-2002), και ισχύει.

· Ο Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/Α’/25-04-2002) "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α.".

· Ο Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α’/21-09-2011) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με τη δημιουργία περιβαλλοντικοί ισοζυγίου και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος".
· Η Υ.Α. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21/Β’/13-01-2012) "Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κ.τ.λ.", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

· Η Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/23-08-2010 (Φ.Ε.Κ. 1312/Β’/24-08-2010) "Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)".

· Η υπ’ αρ. οικ. 4834/25-01-2013 εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ "Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1312/Β’/24-08-2010)".
Ενώ κατά την εκτέλεση του έργου θα εφαρμοστούν αυστηρά τα παρακάτω:

· Απαγορεύεται αυστηρά κάθε μπάζωμα λίμνης, χειμάρρου ή ρέματος - μισγάγγειας.
· Απαγορεύεται κάθε μορφής δημιουργίας δανειοθαλάμου για τα υλικά κατασκευής. Η λήψη αδρανών υλικών και αμμοχάλικων θα γίνει από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής.

· Θα απομακρυνθούν άμεσα μετά το πέρας του έργου όλων των μπαζών, πλεοναζόντων αδρανών και άχρηστων υλικών και θα γίνει αποκατάσταση των χώρων.

· Απαγορεύεται κάθε μορφής ρύπανση από σκουπίδια, άχρηστα υλικά, λάδια, καύσιμα κ.τ.λ. κατά τη φάση κατασκευής του έργου.

· Δεν θα γίνει καμία διαπλάτυνση υφιστάμενων οδών ούτε νέα διάνοιξη.

· Θα απομακρυνθεί κάθε εργοταξιακή εγκατάσταση μετά το πέρας του έργου και αποκατάσταση τους ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

· Όλες οι υποδομές, σημάνσεις, δίκτυα κ.τ.λ. θα αποκατασταθούν, μετά την ολοκλήρωση του έργου, με ευθύνη του εργολάβου.

· Κατά την κατασκευή του έργου θα διατηρηθούν οι προσβάσεις προς τους χώρους διαφόρων χρήσεων.

· Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας.

Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο σύμφωνα με τους σύγχρονους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης καθώς επίσης και σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγείας όπως αυτοί ορίζονται στα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια τόσο των εργαζόμενων στο έργο όσο και των διερχόμενων από αυτό. Ακόμα ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. 
Τέλος θα τηρηθεί αυστηρά το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης - συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου  εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες - το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί επικαιροποιημένο από τον ανάδοχο του έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
O ανάδοχος του έργου υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο "Έργα χρηματοδοτούμενα από έσοδα του Τ.Ε.Ο. 2015- Τροπ.1, Ορθή Επανάληψη" και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των #135.000,00€#, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για αναθεώρηση και Φ.Π.Α..



· 
· 
· 
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