

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Ομάδα Α: Χωματοουργικά, αντιμετώπιση υδάτων, αντιστηρίξεις, έργα προστασίας κοίτης και πρानών, εργασίες οδοποιίας – οδοστρωσίας, λοιπές προστατευτικές κατασκευές, εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων								
1	Καθαρισμοί τάφρων ή διωρυγών από αυτοφυή βλάστηση	ΥΔΡ Ν4.03	A.01	ΑΤΥΕ 6054	στρ.	50	650,00	32.500,00	
2	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	ΠΡΣ Ζ02.2	A.02	ΑΤΕΠ 5354	τεμ	20	60,00	1.200,00	
3	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	ΠΡΣ Ζ02.3	A.03	ΑΤΕΠ 5354	τεμ	40	80,00	3.200,00	
4	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m	ΠΡΣ Ζ02.4	A.04	ΑΤΕΠ 5354	τεμ	35	100,00	3.500,00	
5	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m	ΠΡΣ Ζ02.5	A.05	ΑΤΕΠ 5354	τεμ	25	135,00	3.375,00	
6	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού πάνω από 1,51 m	ΠΡΣ Ζ02.6	A.06	ΑΤΕΠ 5354	τεμ	15	180,00	2.700,00	
	Σύνολο Ομάδα Α: Χωματοουργικά, αντιμετώπιση υδάτων, αντιστηρίξεις, έργα προστασίας κοίτης και πρानών, εργασίες οδοποιίας – οδοστρωσίας, λοιπές προστατευτικές κατασκευές, εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων							46.475,00	46.475,00
	Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	46.475,00 8.365,50
	Αθροισμα Απρόβλεπτα							15,00 %	54.840,50 8.226,08
	Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης								63.066,58 1.974,07
	Αθροισμα ΦΠΑ							23,00 %	65.040,65 14.959,35
	Γενικό Σύνολο								80.000,00

Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε

Εγκρίνεται

Ο προϊστάμενος Τ.Δ.Π. Π.Ε. Φλώρινας
Σολάκης Παντελής
Π.Ε. Μηχανικός

Ο Δ/ντης Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας
Μήσιος Βασίλειος
Π.Ε. Μηχανικός