



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**Έργο: "Καθαρισμός κοίτης ποταμού Γεροποτάμου για  
αντιπλημμυρική προστασία από  
Τ.Κ. Αχλάδας έως Τ.Κ. Τριποτάμου"**

# **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Ο Συντάξας**

**Ο Προϊστάμενος  
Τ.Δ.Π. Π.Ε. Φλώρινας**

**Ο Διευθυντής  
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας**

**Περιβολάρης Άγγελος  
Πολιτικός Μηχανικός**

**Σολάκης Παντελής  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός**

**Μήσιας Βασίλειος  
Πολιτικός Μηχανικός**

**Φλώρινα  
24 Ιουλίου 2015**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

**ΕΡΓΟ:** "Καθαρισμός κοίτης ποταμού  
Γεροποτάμου για αντιπλημμυρική  
προστασία από Τ.Κ. Αχλάδας έως  
Τ.Κ. Τριποτάμου"

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** 70.000,00 €

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Αρ. Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (€)	
							Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α:								
A.1	Σχ. ΥΔΡ 4.02.02	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6054	m³	5.700,00	2,50	14.250,00	
A.2	Σχ. ΥΔΡ 4.03	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση	ΥΔΡ 6054	m²	17.000,00	1,10	18.700,00	
A.3	Σχ. ΠΡΣ Ζ2.2	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,51 μέχρι 0,60 m	ΠΡΣ 5354	Τεμ.	25,00	60,00	1.500,00	
A.4	ΠΡΣ Ζ2.3	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	ΠΡΣ 5354	Τεμ.	50,00	80,00	4.000,00	
A.5	ΠΡΣ Ζ2.4	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m	ΠΡΣ 5354	Τεμ.	30,00	100,00	3.000,00	
Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Α:							41.450,00	
					ΣΥΝΟΛΟ		41.450,00	
					Γ.Ε. + Ο.Ε. (18%)		7.461,00	
					ΣΥΝΟΛΟ		48.911,00	
					ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)		7.336,65	
					ΣΥΝΟΛΟ		56.247,65	
					ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		662,92	
					ΣΥΝΟΛΟ		56.910,57	
					Φ.Π.Α. (23%)		13.089,43	
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		70.000,00	

Φλώρινα, 24-07-2015

Ο Συντάξας

Ο Προϊστάμενος  
Τ.Δ.Π. Π.Ε. Φλώρινας

Θεωρήθηκε  
Ο Προϊστάμενος  
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Αγγελος Περιβολάρης  
Πολιτικός Μηχανικός

Σολάκης Παντελής  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Μήσιος Βασίλειος  
Πολιτικός Μηχανικός