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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Γενικά – Χωροθέτηση 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά το έργο µε τίτλο "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ" και χωροθετείται στα τμήματα του Εθνικού - Επαρχιακού οδικού δικτύου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Φλώρινας, που η συντήρησή τους είναι αρμοδιότητα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 3307/11-12-2012/τεύχος Β΄και προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες :
1.1 Εργασίες συντήρησης – ασφαλτόστρωσης σε τμήματα των παρακάτω οδών, τα οποία χρήζουν άμεσης αποκατάστασης λόγω έντονων φθορών στο οδόστρωμα τους (δημιουργία καθιζήσεων, ρηγματώσεων,  λακκούβων κ.λ.π.), :
        ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
1. Ε.Ο.-2 «Βεύη – Κέλλη – Όρια Περιφ. Εν. Πέλλας» :

  Από Χ.Θ. 00+000m [Δ/ση (Κόμβος) με Ε.Ο.-2]
        Χ.Θ. 05+500m – 16+900m 
Α. ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
1. Επ.Ο.-4 «Φλώρινα - Τροπαιούχος - Υδρούσα - Δροσοπηγή - Οξυά (Όρια Περιφ. Εν. Καστοριάς)» :

  Από Χ.Θ. 00+000m (Όρια Τ.Κ. Δροσοπηγής)

 Χ.Θ. 01+200m – 02+500m
 Χ.Θ. 24+000m – 26+700m (Όρια Π.Ε. Καστοριάς)
2. Επ.Ο.-16 «Διασταύρωση Μελίτης - Ιτέα - Διασταύρωση Μαρίνας - Κόμβος Ν. Καυκάσου» : 

  Από Χ.Θ. 00+000m (Δ/ση Μελίτης – Δ/ση με Ε.Ο.-2)

 Χ.Θ. 03+300m – 04+100m
 Χ.Θ. 04+200m – 06+400m 
 Χ.Θ. 07+300m – 10+300m 
3. Επ.Ο.-16 «Διασταύρωση Μελίτης - Αχλάδα - Σκοπός (Περιφερειακός  

    Μελίτης)» :

  Από Χ.Θ. 00+000m (Δ/ση Μελίτης – Δ/ση με Ε.Ο.-2)

 Χ.Θ. 05+600m – 07+400m
 Χ.Θ. 10+800m – 12+000m 

Β. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
1. Επ.Ο.-1 «Φλώρινα - Περιοχή Πρώτης - Σερβικά Σύνορα δια περιοχών Κλαδορράχης και Παρορίου» :

  Από Χ.Θ. 00+000m ( Όρια Δ.Δ. Φλώρινας)

 Χ.Θ. 00+000m – 01+600m
 Χ.Θ. 06+700m – 10+000m 

2. Επ.Ο.-3 «Φλώρινα – Πέρασμα – Κολχική» :

  Από Χ.Θ. 00+000m ( Όρια Δ.Δ. Φλώρινας)

 Χ.Θ. 00+700m – 01+900m
 Χ.Θ. 05+300m – 07+100m 

3. Επ.Ο.-5 «Τροπαιούχος - Πολυπόταμος προς Ανω Μελά και Γάβρον δια περιοχής Ατραπού» :

  Από Χ.Θ. 00+000m (Όρια Τ.Κ. Τροπαιούχου)

 Χ.Θ. 02+550m – 04+200m
4. Επ.Ο.-6 «Τροπαιούχος - Τριανταφυλλιά» :

  Από Χ.Θ. 00+000m (Όρια Τ.Κ. Τροπαιούχου)

 Χ.Θ. 02+450m – 04+300m
5. Επ.Ο.-7 «Ακρίτας (Μπούφι) - Ανω Κλειναί - Μαρίνα, από οδού Φλωρίνης - Αλβ. Συνόρων - Ανω και Κάτω Κλεινών και Ανω και Κάτω Καλλίνικης» :

  Από Χ.Θ. 00+000m (Δ/ση με Επ.Ο.-1)

 Χ.Θ. 09+200m – 14+200m
6. Επ.Ο.-8 «Κάτω Κλειναί – Πολυπλάτανος - Νίκη» :

  Από Χ.Θ. 00+000m ( Όρια Τ.Κ. Κάτω Κλεινών)
 Χ.Θ. 01+000m – 02+200m
 Χ.Θ. 03+800m – 06+600m 
7. Επ.Ο.-9 «Κρατερό – Εθνικό – Αγ. Παρασκευή» :

  Από Χ.Θ. 00+000m ( Δ/ση με Επ.Ο.-1)

 Χ.Θ. 04+000m – 01+200m
 Χ.Θ. 02+000m – 03+800m 

8. Επ.Ο.-12 «Σ. Σταθμός Φλωρίνης - Μεσονήσι - Φλάμπουρο δι' 

       Αμμοχωρίου - Λεπτοκαρυάς» :

  Από Χ.Θ. 00+000m ( Όρια Τ.Κ. Μεσονησίου)

 Χ.Θ. 00+000m – 01+000m
 Χ.Θ. 08+900m – 11+500m 

9. Επ.Ο.-14 «Βεύη – Αγ. Βαρθολομαίος – Τροπαιούχος δια Περάσματος» 

  Από Χ.Θ. 00+000m [ Όρια Τ.Κ. Τροπαιούχου – Δ/ση (Κόμβος) με Επ.Ο.-1]

 Χ.Θ. 00+100m – 00+500m
 Χ.Θ. 00+700m – 02+100m 

10. Επ.Ο.-15 «Μαρίνα – Μεσόκαμπος  – Σέρβικα σύνορα δια Μεσοχωρίου» 

  Από Χ.Θ. 00+000m (Δ/ση με Επ.Ο.-16)

 Χ.Θ. 00+950m – 03+200m
11. Επ.Ο.-17 «Σέρβικο Μνημείο – Λόφοι – Μελίτη» 

  Από Χ.Θ. 00+000m (Δ/ση με Ε.Ο.-2)

 Χ.Θ. 00+000m – 02+200m
 Χ.Θ. 03+100m – 06+100m
1.2 Προβλέπεται να γίνουν εργασίες τοποθέτησης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης, σε σημεία του Εθνικού – Επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Φλώρινας, καθώς και εργασίες επισκευής πεσμένων πινακίδων και αποξήλωσης κατεστραμμένων πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης.
1.3 Προβλέπεται να γίνουν εργασίες τοποθέτησης χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας, καθώς και επισκευή (αποκατάσταση) φθαρμένων ή κατεστραμμένων υφιστάμενων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας, σε σημεία του Εθνικού – Επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Φλώρινας.
2. Συνοπτική Περιγραφή Εργασιών

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται, για τα ανωτέρω τμήματα του Εθνικού- Επαρχιακού οδικού δικτύου που θα συντηρηθούν, η συντήρηση να γίνει με εφαρμογή των ισχυουσών προδιαγραφών υλικών και κατασκευής έργων οδοποιίας και εκτελώντας τις εργασίες που περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω: 

2.1 Εργασίες Ασφαλτικών
α . Απόξεση του οδοστρώματος (φρεζάρισμα) και απόθεση των υλικών σε κατάλληλο χώρο, σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.

β. Κατασκευή τάπητα από ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, τύπου ασφαλτομίγματος Α.Σ.12,5 ή Α.Σ.20, κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009, μεταβλητού πάχους, σε τμήματα του οδικού δικτύου, για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν περίπου 10.300,00 ton ασφαλτομίγματος.
γ. Επούλωση λάκκων στα σημεία των ανωτέρω οδικών τμημάτων, που έχουν πρόβλημα, με ασφαλτόμιγμα θερμό.
Τα προς συντήρηση οδικά τμήματα μετά τη βελτίωσή τους θα έχουν τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά (υψόμετρο ερυθράς, εύρος οδοστρώματος κ.λ.π.) με αυτά των υφιστάμενων οδών.

2.2 Εργασίες Σήμανσης – Ασφάλειας 
α. Τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1  σε στύλους από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα.
β. Τοποθέτηση πινακίδων επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90, σε  στύλους από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα.

γ. Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους σε στύλους από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα.

δ. Επισκευή (επανατοποθέτηση) υφιστάμενων πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης.

ε. Αποξήλωση κατεστραμμένων πινακίδων ή στύλων κατακόρυφης σήμανσης.

στ. Τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W2, κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2.

ζ. Επισκευή – αποκατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων υφιστάμενων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας.

Επισημαίνεται ότι τα ακριβή σημεία όπου θα γίνουν οι ανωτέρω επεμβάσεις, στα τμήματα του Εθνικού – Επαρχιακού οδικού δικτύου στην περιοχή του Δήμου Φλώρινας, θα καθοριστούν και θα υποδειχθούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία, κατά προτεραιότητα, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που θα υπάρχουν στο οδικό δίκτυο κατά την κατασκευή του έργου, συνεκτιμώντας και την σπουδαιότητα αυτών ( σπουδαιότητα οδού, κυκλοφοριακός φόρτος, επικινδυνότητα κ.λ.π. ) και θα είναι σε οποιοδήποτε σημείο των ανωτέρω Εθνικών – Επαρχιακών Οδών.  

Τα συνοδά έργα που ενδεχομένως απαιτηθούν κατά την κατασκευή του έργου, όπως η χωροθέτηση και οι εκτροπές κυκλοφορίας με εγκατάσταση εργοταξιακής σήμανσης, θα πρέπει να εξασφαλισθούν από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει επίσης και για την εύρεση κατάλληλων λατομείων αδρανών και άλλων υλικών, μόνιμους ή/και προσωρινούς χώρους απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, αλλά και των αποθεσιοθαλάμων σε συνεννόηση με την Υπηρεσία και σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.

Οι νόμοι τις περιβαλλοντικής νομοθεσίας που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι οι εξής:

· Ο Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/Α’/16-10-1986) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε, με τον Ν. 3010/02 (Φ.Ε.Κ. 91/Α’/25-04-2002), και ισχύει.
· Ο Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/Α’/25-04-2002) "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α.".

· Ο Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α’/21-09-2011) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με τη δημιουργία περιβαλλοντικοί ισοζυγίου και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος".
· Η Υ.Α. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21/Β’/13-01-2012) "Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κ.τ.λ.", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

· Η Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/23-08-2010 (Φ.Ε.Κ. 1312/Β’/24-08-2010) "Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)".

· Η υπ’ αρ. οικ. 4834/25-01-2013 εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ "Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1312/Β’/24-08-2010)".
Ενώ κατά την εκτέλεση του έργου θα εφαρμοστούν αυστηρά τα παρακάτω :

· Απαγορεύεται αυστηρά κάθε μπάζωμα λίμνης, χειμάρρου ή ρέματος - μισγάγγειας.

· Απαγορεύεται κάθε μορφής δημιουργίας δανειοθαλάμου για τα υλικά κατασκευής. Η λήψη αδρανών υλικών και αμμοχάλικων θα γίνει από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής.

· Θα απομακρυνθούν άμεσα μετά το πέρας του έργου όλων των μπαζών, πλεοναζόντων αδρανών και άχρηστων υλικών και θα γίνει αποκατάσταση των χώρων.

· Απαγορεύεται κάθε μορφής ρύπανση από σκουπίδια, άχρηστα υλικά, λάδια, καύσιμα κ.τ.λ. κατά τη φάση κατασκευής του έργου.

· Δεν θα γίνει καμία διαπλάτυνση υφιστάμενων οδών ούτε νέα διάνοιξη.

· Θα απομακρυνθεί κάθε εργοταξιακή εγκατάσταση μετά το πέρας του έργου και αποκατάσταση τους ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

· Όλες οι υποδομές, σημάνσεις, δίκτυα κ.τ.λ. θα αποκατασταθούν, μετά την ολοκλήρωση του έργου, με ευθύνη του εργολάβου.

· Κατά την κατασκευή του έργου θα διατηρηθούν οι προσβάσεις προς τους χώρους διαφόρων χρήσεων.
· Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας.

Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο σύμφωνα με τους σύγχρονους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης καθώς επίσης και σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγείας όπως αυτοί ορίζονται στα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια τόσο των εργαζόμενων στο έργο όσο και των διερχόμενων από αυτό. Ακόμα ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. 
Τέλος θα τηρηθεί αυστηρά το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης          (συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου «240» ημερολογιακές ημέρες), το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί επικαιροποιημένο από τον ανάδοχο του έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
O ανάδοχος του έργου υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα των "Π.Δ.Ε. - Σ.Α.Ε.Π. 541/2016", για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των #1.400.000,00€#, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για αναθεώρηση και Φ.Π.Α..
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