
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        
ΕΡΓΟ : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
        ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ                              ΞΥΝΟΥ ΝΕΡΟΥ»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 




ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: # 20.000.00 €#
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η επισκευή του κιγκλιδώματος περίφραξης του γηπέδου μήκους περίπου 80μ.μ. και του κτίριου αποδυτηρίων, κατασκευή διαδρόμου περιπάτου περιμετρικά του γηπέδου πλάτους 2,0μ. και την υδραυλική εγκατάσταση των υπαρχόντων αποδυτηρίων (σύνδεση της εγκατάστασης με τον βόθρο, επισκευή WC).  Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΣΑΕΠ 041 και έχει Προϋπολογισμό 20.000,00€.

Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν είναι:

1. Κατασκευή-τοποθέτηση  μεταλλικών κιγκλιδωμάτων.
2. Κατασκευή διαδρόμου περιπάτου, τοποθέτηση-χαλικόστρωση περιμετρικά. 
3. Επιδιόρθωση στέγης κτιρίου αποδυτηρίων.
4. Επισκευή σιδηρών κουφωμάτων.
5. Επισκευή WC αποδυτηρίων.
6. Κατασκευή σύνδεση υδραυλικής εγκατάστασης με βόθρο.
	               Φλώρινα  19 / 09 / 2016
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	               Ο Προϊστάμενος 
	              Θεωρήθηκε 
	Οι Συντάξαντες

	     Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος
	         Δ/ντής  Φλώρινας       


	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	               Σολάκης Παντελής
	          Μήσιας Βασίλειος
	Βοσκόπουλος  Παύλος

	         Ηλ/γος Μηχ/κός ΠΕ με Α΄ βαθμό
	  Πολ. Μηχ/κός ΠΕ με Α’ βαθμό
	             Αρχ. Μηχανικός Π.Ε.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


