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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Γενικά – Χωροθέτηση 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά το έργο µε τίτλο " Συντήρηση - Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δροσοπηγής - Φλώρινας". Χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Φλώρινας της Π.Ε. Φλώρινας (αφορά οδούς που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 3307/Β’/11-12-2012, Πίνακας IV) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται να γίνουν εργασίες συντήρησης – ασφαλτόστρωσης τμηματικά σε μέρος της Επαρχιακής Οδού 4 (Επ.Ο. 4: Φλώρινα - Τροπαιούχος - Υδρούσα - Δροσοπηγή - Οξύα - Όρια Π.Ε. Καστοριάς) του Πρωτεύοντος Επαρχιακού Οδικού Δικτύου του Νομού Φλώρινας, συνολικού μήκους, από Φλώρινα έως Δροσοπηγή, περίπου 13.200,00 m καθώς και τεχνικά έργα υποστήριξης της οδού (σωληνωτοί οχετοί, φρεάτια, διαβάσεις κ.α., βλ. Εικόνα 1), αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας.
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Εικόνα 1. Σκαρίφημα τομής σωληνωτού οχετού με φρεάτιο που θα κατασκευασθεί.
Οι εργασίες συντήρησης – ασφαλτόστρωσης αφορούν σε τμήματα της ανωτέρω Επ.Ο. 4 έως την Τ.Κ. Δροσοπηγής, που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης λόγω έντονων φθορών στο οδόστρωμα (δημιουργία καθιζήσεων, ρηγματώσεων,  λακκούβων κ.λ.π.), τα οποία είναι τα εξής:
· 
Από Χ.Θ. 00+000 (αρχή χιλιομέτρησης της Δ.Τ.Ε. για το συγκεκριμένο έργο) Φλώρινα, εκκλησία Αγ. Γεωργίου (Διασταύρωση για Φ.Ο.Ο.Φ.)
· 
Από Χ.Θ. 00+200 έως Χ.Θ. 00+500

· 
Από Χ.Θ. 00+550 έως Χ.Θ. 00+650

· 
Από Χ.Θ. 01+000 έως Χ.Θ. 01+050

· 
Από Χ.Θ. 01+100 έως Χ.Θ. 01+150

· 
Από Χ.Θ. 01+200 έως Χ.Θ. 01+800

· 
Από Χ.Θ. 03+400 έως Χ.Θ. 03+800

· 
Από Χ.Θ. 04+200 έως Χ.Θ. 04+300

· 
Από Χ.Θ. 04+800 έως Χ.Θ. 05+600 (Τροπαιούχος)

· 
Από Χ.Θ. 06+800 έως Χ.Θ. 07+000

· 
Από Χ.Θ. 07+800 έως Χ.Θ. 08+600 (Κάτω Υδρούσα)

·  
Από Χ.Θ. 08+600 έως Χ.Θ. 09+200

· 
Από Χ.Θ. 09+300 έως Χ.Θ. 09+700

· 
Από Χ.Θ. 10+500 έως Χ.Θ. 11+100
· 
Από Χ.Θ. 11+200 έως Χ.Θ. 12+200

· 
Από Χ.Θ. 12+400 έως Χ.Θ. 13+200 (Δροσοπηγή)

2. Σκοπιμότητα 

Το ανωτέρω έργο, σκοπό έχει να αποκαταστήσει τις ζημιές που προκλήθηκαν στην οδό λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν στην περιοχή, τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με την κυκλοφορία και την κόπωση/γήρανση του οδοστρώματος σε τμήματα της Επαρχιακής Οδού 4. 

3. Συνοπτική Περιγραφή Εργασιών

Η συντήρηση – ασφαλτόστρωση τμημάτων της ανωτέρω Επαρχιακής Οδού 4, αφορά κυρίως οδό που αποτελείται από 2 λωρίδες κυκλοφορίας (μια λωρίδα ανά κατεύθυνση) πλάτους από 3,40 m έως και 3,80 m έκαστη.
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται, η συντήρηση – βελτίωση να γίνει με εφαρμογή των ισχυουσών προδιαγραφών υλικών και κατασκευής έργων οδοποιίας και εκτελώντας τις εργασίες που περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω: 

α. Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας και απόθεση των υλικών σε κατάλληλο χώρο, σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.

β. Εκσκαφή του εδάφους (γαιώδες – ημιβραχώδες και βραχώδες) κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00:2009 (Γενικές Εκσκαφές Οδοποιίας και Υδραυλικών Έργων).

γ. Εκσκαφή θεμελίων για τα τεχνικά έργα αντιμετώπισης των κατολισθήσεων κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00:2009 (Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων).
δ. Κατασκευή εξομαλυντικής στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10 στα σημεία που θα κατασκευαστούν τα τεχνικά έργα υποστήριξης των οδών (σωληνωτοί οχετοί, φρεάτια, διαβάσεις κ.α.). Οι εργασίες θα εκτελούνται συμφώνα με την μελέτη και με τις ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 (Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος), ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00:2009 (Διάστρωση Σκυροδέματος), ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00:2009 (Συντήρηση Σκυροδέματος), ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00:2009 (Εργοταξιακά Συγκροτήματα Παραγωγής Σκυροδέματος), ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00:2009 (Δονητική Συμπύκνωση Σκυροδέματος), ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00:2009 (Σκυροδετήσεις Ογκωδών Κατασκευών), στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής.

ε. Κατασκευή τεχνικών έργων υποστήριξης των οδών (σωληνωτοί οχετοί, φρεάτια, διαβάσεις κ.α.), από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20. Οι εργασίες θα εκτελούνται συμφώνα με την μελέτη και με τις ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 (Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος), ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00:2009 (Διάστρωση Σκυροδέματος), ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00:2009 (Συντήρηση Σκυροδέματος), ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00:2009 (Εργοταξιακά Συγκροτήματα Παραγωγής Σκυροδέματος), ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00:2009 (Δονητική Συμπύκνωση Σκυροδέματος), ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00:2009 (Σκυροδετήσεις Ογκωδών Κατασκευών), ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00:2009 (Ικριώματα), ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00:2009 (Καλούπια Κατασκευών από Σκυρόδεμα (τύποι)), ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00:2009 (Καλούπια Εμφανούς (Ανεπένδυτου) Έγχυτου Σκυροδέματος), ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00:2009 (Χαλύβδινοι Οπλισμοί Σκυροδέματος), στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής. Ακόμα θα εκτελούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος, τον Ε.Κ.Ω.Σ., τους Ευροκώδικες 2, 7 και 8 καθώς και τον Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων. Τα τεχνικά έργα υποστήριξης των οδών (σωληνωτοί οχετοί, φρεάτια, διαβάσεις κ.α.) θα κατασκευαστούν σε διάφορα σημεία της Επαρχιακής Οδού 4.
στ. Καθαρισμός τεχνικών έργων (οχετών παντός τύπου, π.χ. σωληνωτών, κιβωτοειδών κλπ) καθώς και της περιοχής ανάντι και κατάντι αυτών και απόθεση των υλικών σε κατάλληλο χώρο, σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.
ζ. Για την κατασκευή διαβάσεων, όπου χρειαστεί, θα τοποθετηθούν σωλήνες αποχέτευσης PVC-U (οι οποίοι θα είναι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1) κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02:2009 (Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC). 
η. Για την κατασκευή των σωληνωτών οχετών θα χρησιμοποιηθούν πλαστικοί σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN8 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969.
θ. Επανεπίχωση του χώρου γύρω από τα τεχνικά έργα υποστήριξης των οδών με κατάλληλα υλικά κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00:2009 (Κατασκευή Επιχωμάτων με Κατάλληλα Προϊόντα Εκσκαφών ή Δανειοθαλάμων).

ι. Θα κατασκευαστούν τέσσερις στρώσεις βάσης οδοστρωσίας, πάνω από τα τεχνικά έργα υποστήριξης των οδών, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009 (Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά).

ια. Καθαρισμός – μόρφωση υφιστάμενων τάφρων και απόθεση των υλικών σε κατάλληλο χώρο, σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.

ιβ. Απόξεση του οδοστρώματος (φρεζάρισμα) και απόθεση των υλικών σε κατάλληλους χώρους απόθεσης, μόνιμους ή/και προσωρινούς, που θα υποδειχτουν από τον Δήμο Φλώρινας ή τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.

ιγ. Αφού γίνει επάλειψη της επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα (Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη), θα κατασκευαστεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m (τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20) κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 (Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου), σε τμήματα της Επαρχιακής Οδού 4 για την οποία θα χρησιμοποιηθούν περίπου 6.550,00 ton ασφαλτομίγματος.

ιδ. Επούλωση λάκκων στα σημεία της Επαρχιακής Οδού 4, που έχουν πρόβλημα, με ασφαλτόμιγμα θερμό κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 (Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου).
ιε. Τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W2, κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 (ΠΕΤΕΠ 05-05-01-00) και τις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ.
ιστ. Αποξήλωση μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπηξη, στα τμήματα που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε παραμόρφωση, φθορά κ.λπ. των εγκατεστημένων στηθαίων, ορθοστατών και λοιπών υλικών σύνδεσης (ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00). Τα αποψιλωμένα στηθαία, ορθοστάτες και λοιπά υλικά θα μεταφερθούν σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία.
ιζ. Επισκευή – αποκατάσταση φθαρμένων και γενικά όσων επιδέχονται επισκευή, τμημάτων υφιστάμενων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας.

ιστ. Διαγράμμιση οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστική βαφή υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871 (ΠΕΤΕΠ 05-04-02-00).
ιη. Απομάκρυνση και κατάλληλη διάθεση όλων των ακατάλληλων υλικών καθαρισμού ή εκσκαφών. Ο ανάδοχος θα πρέπει, μετά από συνεννόηση με τον Δήμο Φλώρινας ή τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, να μεριμνήσει για την εύρεση κατάλληλων χώρων απόθεσης, μόνιμους ή/και προσωρινούς, σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.
ιθ. Η ενσωμάτωση και παραλαβή υλικών θα γίνεται με τον τρόπο που προβλέπεται από τις Ε.Τ.Ε.Π., τα Συμβατικά Τεύχη και τους Κανονισμούς.
ιε. Επίσης περιλαμβάνονται όλες οι βοηθητικές εργασίες για την προσέγγιση εξοπλισμού και προσωπικού.
Το οδόστρωμα των οδικών τμημάτων στα οποία θα γίνουν οι παρεμβάσεις, μετά το πέρας των εργασιών θα έχει τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά (υψόμετρο ερυθράς, εύρος οδοστρώματος κ.λ.π.) με αυτό της υφιστάμενης οδού, διορθώνοντας όποιες ανωμαλίες-βλάβες έχουν προκληθεί στο οδόστρωμα (καθιζήσεις, διόρθωση επικλίσεων και κλίσεων κ.α.).

Τα ακριβή σημεία όπου θα γίνουν οι ανωτέρω επεμβάσεις θα καθοριστούν και θα υποδειχθούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία, κατά προτεραιότητα, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που θα υπάρχουν κατά την κατασκευή του έργου και θα είναι σε οποιοδήποτε σημείο της ανωτέρω Επαρχιακής Οδού (ακόμα και πέραν αυτών που ήδη έχουν αναφερθεί παραπάνω).
Τα συνωδά έργα που ενδεχομένως απαιτηθούν κατά την κατασκευή του έργου, όπως η χωροθέτηση και οι εκτροπές κυκλοφορίας με εγκατάσταση εργοταξιακής σήμανσης, θα πρέπει να εξασφαλισθούν από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει επίσης και για την εύρεση κατάλληλων αδρανών λατομείου και άλλων υλικών, μόνιμους ή/και προσωρινούς χώρους απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, αλλά και των αποθεσιοθαλάμων σε συνεννόηση με την Υπηρεσία και σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.
Οι νόμοι τις περιβαλλοντικής νομοθεσίας που θα πρέπει να ληφθούν, κατά το ελάχιστο, υπόψη είναι οι εξής:

· Η Υ.Α. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21/Β’/13-01-2012) "Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κ.τ.λ.", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
· Ο Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α’/21-09-2011) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με τη δημιουργία περιβαλλοντικοί ισοζυγίου και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος".

· Η Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/23-08-2010 (Φ.Ε.Κ. 1312/Β’/24-08-2010) "Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)".
· Η υπ’ αρ. οικ. 4834/25-01-2013 εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ "Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1312/Β’/24-08-2010)".
· Ο Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/Α’/25-04-2002) "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α.".

· Ο Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/Α’/16-10-1986) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε, με τον Ν. 3010/02 (Φ.Ε.Κ. 91/Α’/25-04-2002), και ισχύει.
Ενώ κατά την εκτέλεση του έργου θα εφαρμοστούν αυστηρά τα παρακάτω:

· Απαγορεύεται αυστηρά κάθε μπάζωμα λίμνης, χειμάρρου ή ρέματος - μισγάγγειας.
· Απαγορεύεται κάθε μορφής δημιουργίας δανειοθαλάμου για τα υλικά κατασκευής. Η λήψη αδρανών υλικών και αμμοχάλικων θα γίνει από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής.
· Θα απομακρυνθούν άμεσα μετά το πέρας του έργου όλων των μπαζών, πλεοναζόντων αδρανών και άχρηστων υλικών και θα γίνει αποκατάσταση των χώρων.
· Απαγορεύεται κάθε μορφής ρύπανση από σκουπίδια, άχρηστα υλικά, λάδια, καύσιμα κ.τ.λ. κατά τη φάση κατασκευής του έργου.

· Δεν θα γίνει καμία διαπλάτυνση υφιστάμενων οδών ούτε νέα διάνοιξη.
· Θα απομακρυνθεί κάθε εργοταξιακή εγκατάσταση μετά το πέρας του έργου και αποκατάσταση τους ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

· Όλες οι υποδομές, σημάνσεις, δίκτυα κ.τ.λ. θα αποκατασταθούν, μετά την ολοκλήρωση του έργου, με ευθύνη του εργολάβου.

· Κατά την κατασκευή του έργου θα διατηρηθούν οι προσβάσεις προς τους χώρους διαφόρων χρήσεων.
· Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας.
· Αν η πρόσβαση στο έργο απαιτεί τη διέλευση των μηχανημάτων μέσα από ιδιοκτησίες, τότε απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη του έργου είναι η έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών των παρακείμενων ιδιοκτησιών ότι δέχονται να κινηθούν τα μηχανήματα του αναδόχου εντός των ιδιοκτησιών τους.

Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), με τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, με τους σύγχρονους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης καθώς επίσης και σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγείας όπως αυτοί ορίζονται στα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια τόσο των εργαζόμενων στο έργο όσο και των διερχόμενων από αυτό. Ακόμα ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. 
Τέλος θα τηρηθεί αυστηρά το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης          (συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου 240 ημερολογιακές ημέρες), το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί επικαιροποιημένο από τον ανάδοχο του έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

O ανάδοχος του έργου υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου.

Ο  χρόνος  εγγύησης  κατά  τον  οποίο  ο  ανάδοχος  φέρει  τον  κίνδυνο  του  έργου  και  υποχρεούται  στην συντήρησή  του,  ορίζεται  σε  "Είκοσι Τέσσερις (24)  μήνες",  σύμφωνα  µε  το  άρθρο  10.3  της  Ε.Σ.Υ.  του  έργου και την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4412/2016, Ν.3669/2008 (Κ.∆.Ε.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κ.α.).
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί σε βάρος των πιστώσεων του Π.Δ.Ε. - Σ.Α.Ε. 071/2016 - Τροπ. 0 (κωδικός έργου 2016ΣΕ07100023)", του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των #1.000.000,00€#, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για αναθεώρηση και Φ.Π.Α..
	Φλώρινα, 22 Μαΐου 2017
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