

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 10/5/2018

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Έκπ τωση (%)	Δαπάνη	
										Μερική (€)	Ολική (€)
	1. Κεφάλαιο 1ο										
1	Αντικατάσταση εμπρόσθιας όψης πληροφοριακών ηλεκτρονικών πινακίδων ένδειξης ταχύτητας οχημάτων από Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης σε Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας -Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης.	ΑΤΟΕ 00Ν.Ε-8.2.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-06-00	1	ΟΙΚ 6541 100%	m2	18,43	156,00	0,00%	2875,08	16.925,08
2	Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ηλεκτρονικών πινακίδων ένδειξης ταχύτητας οχημάτων.	ΑΤΟΕ 00Ν.9.399.1		2	ΗΛΜ 103 100%	Τεμ.	19	290,00	0,00%	5510,00	
3	Ραντάρ μικροκυμάτων σχεδιασμένο να ανιχνεύει ταχύτητες οχημάτων	ΑΤΟΕ 00Ζ.3.2.3	ΠΕΤΕΠ 05-07-02-00	3	ΗΛΜ 103 100%	Τεμ.	7	1220,00	0,00%	8540,00	
Αθροισμα Εργασιών :										16.925,08	

Εργασίες Προϋπολογισμού **16.925,08**

Γ.Ε & Ο.Ε (%) **18,00%** **3.046,51**

Σύνολο : **19.971,59**

Απρόβλεπτα (0,00%) **19.971,59**

Σύνολο : **19.971,59**

Ποσό για αναθεωρήσεις **19.971,59**

Σύνολο : **19.971,59**

Φ.Π.Α. (%) **24,00%** **4.793,18**

Γενικό Σύνολο : **24.764,77**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΟΖΑΝΗ 14-06-2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α'β.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΓΕΩΡΓΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α'β.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΓΚΑΣΗΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ(χ.π) με Α'β.