
Προϋπολογισµός Μελέτης

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΩΝ

ΤΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ 6ο ΧΛΜ ΤΟΥ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 

ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΙΑΝΗΣ

6ο ΧΛΜ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 

∆ΡΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΙΑΝΗΣ

Έργο:

Θέση:

Είδος ΕργασίαςΑ/Α Κωδικός 

Άρθρου

Μονά

δα

Ποσό 

τητα

Τιµή

( € )
Μερική ( € )

Άρθρο 

Αναθεώρησης
Ολική ( € )

∆απάνηΑρ. 

Τιµ.

Κωδ. 

ΕΤΕΠ

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Καθαίρεση οπλισµένων 
σκυροδεµάτων. 

1 ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  

Α-12
m3 40 28,40 1136,00001

*

(26,5+1,9)

ΟΙΚ 2227 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

15-02-01-01

Καθαρισµός και µόρφωση 
τάφρου τριγωνικής διατοµής ή 
τάφρου ερείσµατος, σε κάθε 
είδους έδαφος. 

2 ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  

Α-14
m 300 0,650 195,00002 Ο∆Ο 1310 100%

Καθαρισµός πρανών ανοιχτών 
εκσκαφών. 

3 ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  

Α-17
m2 200 5,10 1020,00003

*

(4,15+0,95)

Ο∆Ο 1420 100%

Προµήθεια δανείων. ∆άνεια 
θραυστών επίλεκτων υλικών 
δανειοθαλάµων Κατηγορίας Ε4

4 ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  

Α-18.2
m3 130 4,45 578,50004

*

(1,6+2,85)

Ο∆Ο 1510 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

02-06-00-00

Κατασκευή επιχωµάτων. 5 ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  

Α-20
m3 500 1,05 525,00005 Ο∆Ο 1530 100%ΠΕΤΕΠ

02-07-01-00

Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών 
έργων και τάφρων πλάτους 
έως 5,0 m. 

6 ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  

Β-1
m3 65 4,95 321,75006

*

(4+0,95)

Ο∆Ο 2151 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

02-04-00-00

Φυτικό υλικό. Προµήθεια 
φυτικής γης. 

7 ΝΕΤ ΠΡΣ  ∆8 m3 350 6,00 2100,00007 ΠΡΣ 1620 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

02-07-05-00

5.876,255.876,25Αθροισµα Εργασιών : 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Κατασκευές από σκυρόδεµα. 
Κατασκευές από σκυρόδεµα 
κατηγορίας C12/15. 
Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα 
αγωγών, εξοµαλυντικές 
στρώσεις κλπ από σκυρόδεµα 
C12/15.

1 ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  

Β-29.2.2
m3 25 89,80 2245,00008 Ο∆Ο 2531 100%ΠΕΤΕΠ

01-01-01-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-02-00

ΠΕΤΕΠ

01-01-03-00

ΠΕΤΕΠ

01-01-04-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-05-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-07-00

ΠΕΤΕΠ

01-03-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-04-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-05-00-00

Κατασκευές από σκυρόδεµα. 
Κατασκευές από σκυρόδεµα 
κατηγορίας C20/25 και 
C25/30. Κατασκευή ρείθρων, 
επενδεδυµένων τάφρων, 
διαµορφώσεις πυθµένα κλπ. 
µε σκυρόδεµα C20/25.

2 ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  

Β-29.4.1
m3 36 104,00 3744,00009 Ο∆Ο 2522 100%ΠΕΤΕΠ

01-01-01-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-02-00

ΠΕΤΕΠ

01-01-03-00

ΠΕΤΕΠ

01-01-04-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-05-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-07-00

ΠΕΤΕΠ

01-03-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-04-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-05-00-00

Σελίδα :    1 από 3ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ 6ο ΧΛΜ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΙΑΝΗΣ

5.876,25Σε  Μεταφορά : 5.989,00



Είδος ΕργασίαςΑ/Α Κωδικός 

Άρθρου

Μονά

δα

Ποσό 

τητα

Τιµή

( € )
Μερική ( € )

Άρθρο 

Αναθεώρησης
Ολική ( € )

5.876,25Απο Μεταφορά : 5.989,00

∆απάνηΑρ. 

Τιµ.

Κωδ. 

ΕΤΕΠ

Κατασκευές από σκυρόδεµα. 
Κατασκευές από σκυρόδεµα 
κατηγορίας C20/25 και 
C25/30. Κατασκευή 
κιβωτiοειδών oχετών µε 
οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25.

3 ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  

Β-29.4.2
m3 50 133,00 6650,00010 Ο∆Ο 2551 100%ΠΕΤΕΠ

01-01-01-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-02-00

ΠΕΤΕΠ

01-01-03-00

ΠΕΤΕΠ

01-01-04-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-05-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-07-00

ΠΕΤΕΠ

01-03-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-04-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-05-00-00

Xαλύβδινος οπλισµός 
σκυροδεµάτων. Χάλυβας 
οπλισµού σκυροδέµατος 
B500C.

4 ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  

Β-30.2
Kg 7000 1,15 8050,00011 Ο∆Ο 2612 100%ΠΕΤΕΠ

01-02-01-00

Προµήθεια, µεταφορά στη 
θέση εγκατάστασης, και 
τοποθέτηση 
προκατασκευασµένων 
τσιµεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916. Τσιµεντοσωλήνες 
αποχέτευσης κλάσεως 
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1916. Ονοµαστικής διαµέτρου 
D1200 mm

5 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Α  

12.1.1.8
m 34 175,00 5950,00012 Υ∆Ρ 6551.7 100%

Κυγκλιδώµαρατα σιδηρά - 
Περιφράγµατα. Κιγκλιδώµατα 
από σιδηροσωλήνες µαύρους. 
Από σιδηροσωλήνες µαύρους 
Φ 2''

6 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  

64.10.3
µµ 100 16,80 1680,00013 ΟΙΚ 6413 100%

Κυγκλιδώµαρατα σιδηρά - 
Περιφράγµατα. 
Συρµατόπλεγµα µε 
τετραγωνική οπή. 

7 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  

64.47
m2 140 2,80 392,00014 ΟΙΚ 6447 100%

∆ιάφορες εργασίες. Κόψιµο - 
εκρίζωση  δένδρων. Εκρίζωση 
µεγάλων δένδρων περιµέτρου 
κορµού από 0,91 µέχρι 1,20 m

8 ΝΕΤ ΠΡΣ  Ζ2.4 Τεµ. 30 100,00 3000,00015 ΠΡΣ 5354 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

10-07-01-00

31.711,0031.711,00Αθροισµα Εργασιών : 

3. Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ - 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Υπόβαση οδοστρωσίας. 
Υπόβαση οδοστρωσίας 
συµπυκωµένου πάχους 0,10 
m.

1 ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  

Γ-1.2
m2 700 1,33 931,00016

*

(1,1+0,23)

Ο∆Ο 3111.Β 100%ΠΕΤΕΠ

05-03-03-00

Βάση οδοστρωσίας. Βάση 
πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-
155).

2 ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  

Γ-2.2
m2 700 1,43 1001,00017

*

(1,2+0,23)

Ο∆Ο 3211.Β 100%ΠΕΤΕΠ

05-03-03-00

Ασφαλτική προεπάλειψη. 3 ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  

∆-3
m2 60 1,20 72,00018 Ο∆Ο 4110 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

05-03-11-01

Ασφαλτική συγκολλητική 
επάλειψη. 

4 ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  

∆-4
m2 60 0,450 27,00019 Ο∆Ο 4120 100%

Ασφαλτικές στρώσεις 
κυκλοφορίας. Ασφαλτική 
στρώση κυκλοφορίας 
συµπυκνωµένου πάχους 0,05 
m µε χρήση κοινής ασφάλτου.

5 ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  

∆-8.1
m2 120 7,84 940,80020

*

(7,7+0,14)

Ο∆Ο 4521.Β 100%ΠΕΤΕΠ

05-03-11-04

Κιγκλιδώµατα. Σιδηρά 
κιγκλιδώµατα.

6 ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  

Ε-4.2
Kg 600 2,70 1620,00021 Ο∆Ο 2652 100%

4.591,804.591,80Αθροισµα Εργασιών : 

Σελίδα :    2 από 3ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ 6ο ΧΛΜ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΙΑΝΗΣ

42.179,05Σε  Μεταφορά :



Είδος ΕργασίαςΑ/Α Κωδικός 

Άρθρου
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δα

Ποσό 

τητα

Τιµή

( € )
Μερική ( € )

Άρθρο 

Αναθεώρησης
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42.179,05Απο Μεταφορά :

∆απάνηΑρ. 

Τιµ.

Κωδ. 

ΕΤΕΠ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆/ΝΤΗΣ ΤΕ.ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α΄β

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α΄β

ΚΟΖΑΝΗ, 2 -3- 2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΤΑΡΙ∆ΗΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Ι.∆.Α.Χ µε 

Α΄β

Γ.Ε & Ο.Ε (%)

42.179,05

7.592,2318,00%

Απρόβλεπτα 15% 7.465,70

Ποσό για αναθεωρήσεις 21,08

Φ.Π.Α. (%) 13.741,9424,00%

Εργασίες Προυπολογισµού

71.000,00Γενικό Σύνολο :

Σύνολο :

Σύνολο :

Σύνολο :

49.771,28

57.236,98

57.258,06

Σελίδα :    3 από 3ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ 6ο ΧΛΜ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΙΑΝΗΣ
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