

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 20/9/2018

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μον άδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
1	1. ΟΔΟΠΟΙΑ Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος.	NET ΟΔΟ- ΜΕ Α-14		001	ΟΔΟ 1310 100,00%	m	500	0,65	325,00	
2	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20.	NET ΟΔΟ- ΜΕ Β- 29.3.1	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00 ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-05-00-00	002	ΟΔΟ 2532 100,00%	m3	100	94,2	9.420,00	
3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500A.	NET ΟΔΟ- ΜΕ Β-30.1	ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00	003	ΟΔΟ 2611 100,00%	Kg	1000	1,15	1.150,00	
4	Βάση οδοστρωσίας. Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.	NET ΟΔΟ- ΜΕ Γ-2.1	ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00	004	ΟΔΟ 3211.Β 100,00%	m3	500	13,4 * (11,5+1, 9)	6.700,00	
5	Ασφαλτική προεπάλειψη.	NET ΟΔΟ- ΜΕ Δ-3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-11-01	005	ΟΔΟ 4110 100,00%	m2	2700	1,2	3.240,00	
6	Ασφαλτικές στρώσεις βάσης. Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m.	NET ΟΔΟ- ΜΕ Δ-5.1	ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04	006	ΟΔΟ 4321.Β 100,00%	m2	2700	7,24 * (7,1+0,1 4)	19.548,00	
Αθροισμα Εργασιών :									40.383,00	40.383,00
1	2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D300 mm	NET ΥΔΡ-Α 12.1.1.2		007	ΥΔΡ 6551.2 100,00%	m	20	22,7	454,00	
Αθροισμα Εργασιών :									454,00	454,00
Σε μεταφορά:									0,00	40.837,00

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:									0,00	40.837,00

Εργασίες Προϋπολογισμού		40.837,00
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	7.350,66
Σύνολο :		48.187,66
Απρόβλεπτα 15%		7.228,15
Σύνολο :		55.415,81
Ποσό για αναθεωρήσεις		1.035,80
Σύνολο :		56.451,61
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	13.548,39
Γενικό Σύνολο :		70.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε

ΚΟΖΑΝΗ, 29-9-2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α΄Β

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α΄Β

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΜΠΟΥΡΑΣ
ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α΄Β