

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	1. ΟΔΟΠΟΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
	1.1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΒΑΣΗΣ									
	1 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-4		001	ΟΔΟ 4120 100%	m2	32760	0,450	14742,00	72.137,00
	2 Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-6	ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04	002	ΟΔΟ 4421.Β 100%	t	650	88,30 * (78,8+9,5)	57395,00	
	Αθροισμα Εργασιών :							72.137,00		
	1.2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ									
	3 Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1	ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04	003	ΟΔΟ 4521.Β 100%	m2	32760	8,65 * (7,7+0,95)	283374,00	283.374,00
	Αθροισμα Εργασιών :							283.374,00		
Εργασίες Προϋπολογισμού										355.511,00
Γ.Ε & Ο.Ε (%)									18,00%	63.991,98
Σύνολο :										419.502,98
Απρόβλεπτα										62.925,45
Σύνολο :										482.428,43
Ποσό για αναθεωρήσεις										1.442,54
Σύνολο :										483.870,97
Φ.Π.Α. (%)									24,00%	116.129,03
Γενικό Σύνολο :										600.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕ.ΠΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε

ΚΟΖΑΝΗ, 26-9-2017
Οι ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ
ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α΄Β

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α΄Β

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΜΠΟΥΡΑΣ
ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α΄Β

ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ
ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α΄Β