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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε∆ΡΑ) 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩN  

                           Έργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ     
                                       ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 20  

                                       (ΚΟΖΑΝΗΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 

                              Θέση: Ε.Ο. 20 (Οδός Κοζάνης-Ιωαννίνων) 

 
Προϋπολογισµός Μελέτης  

 
 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιµ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον
άδα  

Ποσό 
τητα  

Τιµή 
( € )  

∆απάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 1. ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ           

 1.1. Οδικά Έργα           

 1.1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ           

1  
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
γαιώδες -ηµιβραχώδες.   

ΝΕΤ Ο∆Ο-Α  
Α-2  

ΠΕΤΕΠ  
02-02-01-00 AT1  

Ο∆Ο 1123.Α 
100,00% 

m3  10  
13 * 

(0,65+1
2,35) 

130,00   

2  

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων 
και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο 
εντός του ορίου των γενικών 
εκσκαφών.   

ΝΕΤ Ο∆Ο-Α  
Α-2.1  

 AT2  
Ο∆Ο 1123.Α 

100,00% 
m3  3000  

13,8 * 
(1,45+1

2,35) 
41.400,00   

3  
∆ιάνοιξη τάφρων. ∆ιάνοιξη 
τάφρου σε έδαφος γαιώδες - 
ηµιβραχώδες.  

ΝΕΤ Ο∆Ο-Α  
Α-4.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-01-01-00 
AT3  

Ο∆Ο 1212 
100,00% 

m3  10  
13,85 * 

(1,5+12,
35) 

138,50   

4  
∆ιάνοιξη τάφρων. ∆ιάνοιξη 
τάφρου σε έδαφος βραχώδες.  

ΝΕΤ Ο∆Ο-Α  
Α-4.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-01-01-00 
AT4  

Ο∆Ο 1220 
100,00% 

m3  100  
16,85 * 

(4,5+12,
35) 

1.685,00   

5  

Καθαρισµός και µόρφωση 
τάφρου τριγωνικής διατοµής ή 
τάφρου ερείσµατος, σε κάθε 
είδους έδαφος.   

ΝΕΤ Ο∆Ο-Α  
Α-14  

 AT5  
Ο∆Ο 1310 
100,00% 

m  500  0,6  300,00   

6  
Άρση καταπτώσεων για κάθε 
είδους έδαφος.   

ΝΕΤ Ο∆Ο-Α  
Α-16  

 AT6  
Ο∆Ο 1420 
100,00% 

m3  1000  
13,45 * 

(1,1+12,
35) 

13.450,00   

7  
Καθαρισµός πρανών ανοιχτών 
εκσκαφών.   

ΝΕΤ Ο∆Ο-Α  
Α-17  

 AT7  
Ο∆Ο 1420 
100,00% 

m2  4055  
16,15 * 

(3,8+12,
35) 

65.488,25   

8  
Προµήθεια δανείων. ∆άνεια 
θραυστών επίλεκτων υλικών 
δανειοθαλάµων Κατηγορίας Ε4  

ΝΕΤ Ο∆Ο-Α  
Α-18.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-06-00-00 
AT8  

Ο∆Ο 1510 
100,00% 

m3  50  
12,85 * 
(1,45+1

1,4) 
642,50   

9  Κατασκευή επιχωµάτων.   
ΝΕΤ Ο∆Ο-Α  
Α-20  

ΠΕΤΕΠ  
02-07-01-00 AT9  

Ο∆Ο 1530 
100,00% 

m3  10  0,95  9,50   

     Άθροισµα Εργασιών :    123.243,75  123.243,75  

 1.1.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ           

1  
Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών 
έργων και τάφρων πλάτους έως 
5,0 m.   

ΝΕΤ Ο∆Ο-Α  
Β-1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-04-00-00 
AT10  

Ο∆Ο 2151 
100,00% 

m3  800  
16,05 * 

(3,7+12,
35) 

12.840,00   

2  
Πρόσθετη τιµή εκσκαφών λόγω 
δυσχερειών από διερχόµενα 
υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.   

ΝΕΤ Ο∆Ο-Α  
Β-2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-08-00-00 
AT11  

Υ∆Ρ 6087 
100,00% 

m3  10  2,5  25,00   

3  
Γεωπλέγµατα οπλισµένων 
επιχωµάτων. Γεώπλεγµα 
αντοχής Tult 60 kN/m.  

ΝΕΤ Ο∆Ο-Α  
Β-12.2  

 AT12  
ΟΙΚ 7914 
100,00% 

m2  10  7,1  71,00   

4  
Επένδυση πρανών µε ελεύθερο 
πλέγµα.   

ΝΕΤ Ο∆Ο-Α  
Β-17  

 AT13  

O∆O 2311 
50,00% 

O∆O 2312 
50,00% 

m2  17250  35  603.750,00   

5  

Αγκύρια ολόσωµης πάκτωσης 
πρανών ανοιχτών εκσκαφών. 
Φέρουσας ικανότητας 200 kN µε 
ράβδους Φ25 B500C.  

ΝΕΤ Ο∆Ο-Α  
Β-23.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

12-03-03-04 
AT14  

Υ∆Ρ 7025 
100,00% 

m  200  17  3.400,00   

6  

Αγκύρια ολόσωµης πάκτωσης 
πρανών ανοιχτών εκσκαφών. 
Φέρουσας ικανότητας 300 kN µε 
ράβδους Φ28 B500C.  

ΝΕΤ Ο∆Ο-Α  
Β-23.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

12-03-03-04 
AT15  

Υ∆Ρ 7025 
100,00% 

m  257  19  4.883,00   

Σε µεταφορά: 624.969,00 123.243,75 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιµ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον
άδα  

Ποσό 
τητα  

Τιµή 
( € )  

∆απάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από µεταφορά: 624.969,00 123.243,75 

7  

Κατασκευές από σκυρόδεµα. 
Κατασκευές από σκυρόδεµα 
κατηγορίας C16/20. Κατασκευή 
ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, 
στρώσεων προστασίας 
στεγάνωσης γεφυρών κλπ µε 
σκυρόδεµα C16/20.  

ΝΕΤ Ο∆Ο-Α  
Β-29.3.1  

ΠΕΤΕΠ  
01-01-01-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-02-00 
ΠΕΤΕΠ  

01-01-03-00 
ΠΕΤΕΠ  

01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-07-00 
ΠΕΤΕΠ  

01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-04-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-05-00-00 

AT16  
Ο∆Ο 2532 
100,00% 

m3  306  86  26.316,00   

8  

Κατασκευές από σκυρόδεµα. 
Κατασκευές από σκυρόδεµα 
κατηγορίας C20/25 και C25/30. 
Κατασκευή βάθρων, πλακών 
πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων 
κλπ µε σκυρόδεµα C20/25.  

ΝΕΤ Ο∆Ο-Α  
Β-29.4.5  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-07-00 
ΠΕΤΕΠ  

01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-04-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-05-00-00 
ΠΕΤΕΠ  

01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-05-00 

AT17  
Ο∆Ο 2551 
100,00% 

m3  1663  121  201.223,00   

9  
Μικροπάσσαλοι διαµέτρου 
Φ300mm (διάνοιξη και 
σκυροδέτηση)   

ΦΡΓ  
0Σχ.ΦΡΣ.4.
1  

 AT18  
Ο∆Ο 2732 
100,00% 

m  1010  121,5  122.715,00   

10  
Φέροντα στοιχεία από 
σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς 
ύψους ή πλευράς έως 160mm   

ΑΤΟΕ  
ΑΤΟΕΣχ  

 AT19  
ΟΙΚ 6104 
100,00% 

Kg  43026  2,4  103.262,40   

11  
Χαλύβδινος οπλισµός 
σκυροδεµάτων. Χάλυβας 
οπλισµού σκυροδέµατος B500C.  

ΝΕΤ Ο∆Ο-Α  
Β-30.2  

ΠΕΤΕΠ  
01-02-01-00 AT20  

Ο∆Ο 2612 
100,00% 

Kg  
11615

9  
1,05  121.966,95   

12  
Χαλύβδινος οπλισµός 
σκυροδεµάτων. Χαλύβδινο 
δοµικό πλέγµα B500C.  

ΝΕΤ Ο∆Ο-Α  
Β-30.3  

ΠΕΤΕΠ  
01-02-01-00 AT21  

Υ∆Ρ 7018 
100,00% 

Kg  4641  1,05  4.873,05   

     Άθροισµα Εργασιών :    1.205.325,40  1.205.325,40  

 1.1.3. Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ           

1  

Υπόβαση οδοστρωσίας. 
Υπόβαση οδοστρωσίας 
συµπυκνωµένου πάχους 0,10 
m.  

ΝΕΤ Ο∆Ο-Α  
Γ-1.2  

ΠΕΤΕΠ  
05-03-03-00 AT22  

Ο∆Ο 3111.Β 
100,00% 

m2  1500  
2,14 * 

(1+1,14) 
3.210,00   

2  
Βάση οδοστρωσίας. Βάση 
πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).  

ΝΕΤ Ο∆Ο-Α  
Γ-2.2  

ΠΕΤΕΠ  
05-03-03-00 AT23  

Ο∆Ο 3211.Β 
100,00% 

m2  1500  
2,24 * 

(1,1+1,1
4) 

3.360,00   

3  Κατασκευή ερεισµάτων.   
ΝΕΤ Ο∆Ο-Α  
Γ-5  

ΠΕΤΕΠ  
05-03-03-00 AT24  

Ο∆Ο 3311.Β 
100,00% 

m3  100  
22,9 * 

(11,5+1
1,4) 

2.290,00   

     Άθροισµα Εργασιών :    8.860,00  8.860,00  

 1.1.4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ           

1  
Τοµή οδοστρώµατος µε 
ασφαλτοκόπτη.   

ΝΕΤ Ο∆Ο-Α  
∆-1  

 AT25  
ΟΙΚ 2269.A 

100,00% 
m  50  0,9  45,00   

2  Ασφαλτική προεπάλειψη.   
ΝΕΤ Ο∆Ο-Α  
∆-3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-11-01 
AT26  

Ο∆Ο 4110 
100,00% 

m2  1400  1,1  1.540,00   

3  
Ασφαλτική συγκολλητική 
επάλειψη.   

ΝΕΤ Ο∆Ο-Α  
∆-4  

 AT27  
Ο∆Ο 4120 
100,00% 

m2  1400  0,42  588,00   

4  

Ασφαλτικές στρώσεις βάσης. 
Ασφαλτική στρώση βάσης 
συµπυκνωµένου πάχους 0,05 
m.  

ΝΕΤ Ο∆Ο-Α  
∆-5.1  

ΠΕΤΕΠ  
05-03-11-04 AT28  

Ο∆Ο 4321.Β 
100,00% 

m2  1400  
7,07 * 

(6,5+0,5
7) 

9.898,00   

Σε µεταφορά: 12.071,00 1.337.429,15 
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Από µεταφορά: 12.071,00 1.337.429,15 

5  

Αντιολισθηρές ασφαλτικές 
στρώσεις κυκλοφορίας. 
Αντιολισθηρή ασφαλτική 
στρώση συµπυκνωµένου 
πάχους 0,04 m µε χρήση κοινής 
ασφάλτου.  

ΝΕΤ Ο∆Ο-Α  
∆-9.1  

ΠΕΤΕΠ  
05-03-12-01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-12-14 

AT29  
Ο∆Ο 4521.Β.1 

100,00% 
m2  1400  

8,46 * 
(8,004+

0,456) 
11.844,00   

     Άθροισµα Εργασιών :    23.915,00  23.915,00  

           

 
Εργασίες Προϋπολογισµού   1.361.344,15  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  245.041,95  

Σύνολο :   1.606.386,10  
Απρόβλεπτα   240.957,91  

Σύνολο :   1.847.344,01  

Ποσό για αναθεωρήσεις   2.494,70  

Σύνολο :   1.849.838,71  
Πόσο για απολογιστικά   5.000,00  

Φ.Π.Α. (%)  24,00%  445.161,29  

Γενικό Σύνολο :   2.300.000,00  

 
 
 
 
 

  

 
 
 

∆.Τ.Ε. (Ε∆ΡΑ) 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΖΙΑΚΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ µε Α’ β 

∆.Τ.Ε. (Ε∆ΡΑ) 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΑΡΙ∆ΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ µε Α΄β 

∆.Τ.Ε. (Ε∆ΡΑ) 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
 
 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ µε Α΄β 
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