

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή ( € )	Έκπτ ωση ( % )	Δαπάνη		
										Μερική ( € )	Ολική ( € )	
1	<b>1. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ</b>											
	<b>1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>											
	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος.	NET ΟΔΟ- ME A-14		001	ΟΔΟ 1310 100,00%	m	39800	0,65	0,00%	25.870,00	107.197,50	
	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m.	NET ΟΔΟ- ME A-15		002	ΟΔΟ 1320 100,00%	m	500	11,5	0,00%	5.750,00		
Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος.	NET ΟΔΟ- ME A-16		003	ΟΔΟ 1420 100,00%	m3	3300	10,7 * (1,2+9 ,5)	0,00%	35.310,00			
Καθαρισμός πρानών ανοιχτών εκσκαφών.	NET ΟΔΟ- ME A-17		004	ΟΔΟ 1420 100,00%	m2	2950	13,65 * (4,15+ 9,5)	0,00%	40.267,50			
Άθροισμα Εργασιών :									107.197,50			
1	<b>1.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>											
	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.	NET ΟΔΟ- ME B-1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-04-00-00	005	ΟΔΟ 2151 100,00%	m3	100	13,5 * (4+9,5 )	0,00%	1.350,00		
	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10. Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10.	NET ΟΔΟ- ME B- 29.1.1	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00 ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-05-00-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ	006	ΟΔΟ 2511 100,00%	m3	20	72,3	0,00%	1.446,00		
	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25.	NET ΟΔΟ- ME B- 29.4.1	ΠΕΤΕΠ 01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00 ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-05-00-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ	007	ΟΔΟ 2522 100,00%	m3	50	104	0,00%	5.200,00		
4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C.	NET ΟΔΟ- ME B-30.2	ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00	008	ΟΔΟ 2612 100,00%	Kg	550	1,15	0,00%	632,50		9.261,00
5	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.	NET ΟΔΟ- ME B-30.3	ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00	009	ΥΔΡ 7018 100,00%	Kg	550	1,15	0,00%	632,50		
Άθροισμα Εργασιών :										9.261,00	9.261,00	

[illegible]

Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ)  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΖΙΑΚΗΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' β

Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ)  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α'β

Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ)  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α'β