



**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 - 2020,
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)
/ Π.Δ.Μ.»**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 541
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500.000 € (ΜΕ Φ.Π.Α.)**

**ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ**

Κοζάνη, 24/04/2019

**Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΤΑΣΙΟΥΛΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. με Α' β**

**Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' β**

**Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. με Α' βαθμό**

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
	<u>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ</u> ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ				
1	Αφαίρεση υπάρχουσας διαγράμμισης ασφαλτικού οδοστρώματος Αφαίρεση υπάρχουσας διαγράμμισης ασφαλτικού οδοστρώματος	001	NET Ν ΟΔΟ Α ΝΕ- 17.3	m2	1000
2	Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	002	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-17.1	m2	233000

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ									
	1.1. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ									
1	Αφαίρεση υπάρχουσας διαγράμμισης ασφαλτικού οδοστρώματος Αφαίρεση υπάρχουσας διαγράμμισης ασφαλτικού οδοστρώματος	NET N ΟΔΟ Α ΝΕ-17.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-001 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-01-00	001	ΟΙΚ 7788 100%	m2	1000	4,00	4000,00	
2	Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-17.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-002 05-04-02-00	002	ΟΙΚ 7788 100%	m2	233000	3,80	885400,00	
					Αθροισμα Εργασιών :				889.400,00	889.400,00

Εργασίες Προϋπολογισμού

889.400,00

Γ.Ε & Ο.Ε (%)

18,00%

160.092,00

Σύνολο :

1.049.492,00

Απρόβλεπτα (%)

15,00%

157.423,80

Σύνολο :

1.206.915,80

Ποσό για αναθεωρήσεις

2.761,62

Σύνολο :

1.209.677,42

Φ.Π.Α. (%)

24,00%

290.322,58

Γενικό Σύνολο :

1.500.000,00

Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Είδη Εργασιών		Δαπάνη (€)
1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ		889.400,00
1.1. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ		889.400,00
Εργασίες Προϋπολογισμού		889.400,00
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	160.092,00
Σύνολο :		1.049.492,00
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	157.423,80
Σύνολο :		1.206.915,80
Ποσό για αναθεωρήσεις		2.761,62
Σύνολο :		1.209.677,42
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	290.322,58
Γενικό Σύνολο :		1.500.000,00