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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Αντικείµενο της εργολαβίας αυτής είναι η εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ∆.Τ.Ε. (Ε∆ΡΑΣ)/Π.∆.Μ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-19».  

Προϋπολογισµού δαπάνης 1.500.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α. 24%). 

Αντικείµενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των Γενικών και 

Ειδικών Όρων, σύµφωνα µε τους οποίους πρόκειται να εκτελεσθούν οι εργασίες του έργου του τίτλου, όπως 

περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. 

Οι όροι αυτοί συµπληρώνουν τους όρους της ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και συµπληρώνονται µε τους όρους των 

λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης. 

Οι όροι της εκτέλεσης είναι οι ακόλουθοι: 

ΑΡΘΡΟ 1ο ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ 

Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, εφαρµόζονται οι διατάξεις 

των παρακάτω νοµοθετηµάτων: 

-  του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 

- του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 

201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών 

επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

- του ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» 

(Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

-  του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

-  του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των 

µελών τους µε κλήρωση», 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…», 

-  του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες 

διατάξεις», 

- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 

ν.3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), 

-  του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

-  του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
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-  του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ) 

-  του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

-  της µε αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (3821 Β) «Ρυθµίσεις τεχνικών ζητηµάτων που 

αφορούν την ανάθεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων έργων, µελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών σχετικά µε χρήση των επιµέρους εργαλείων και διαδικασιών του 

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

- της µε αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονοµίας και Ανάπτυξης», 

- της µε αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», 

- ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη 

διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε µε το ν.3414/2005 (Α' 279), για τη 

διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) 

«Ονοµαστικοποίηση ων µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 

έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», η κοινή 

απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθµ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά µε τα  

‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’,  

καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών υπ’ αριθµ. 1108437/2565/∆ΟΣ/2005 

(Β΄ 1590) “Καθορισµός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.  

-  οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». 

- οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο 

των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε 

διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της 

παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ 

Τα οριζόµενα σαν συµβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας, µε βάση τα οποία θα γίνει η εκτέλεση 

του έργου, είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των περιεχοµένων σ' αυτά όρων, η 

σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 

1. Το συµφωνητικό. 

2. Η ∆ιακήρυξη. 

3. Η Οικονοµική Προσφορά. 

4. Το Τιµολόγιο ∆ηµοπράτησης. 

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
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6. Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους. 

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης. 

9. Οι εγκεκριµένες µελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και οι Τεχνικές 

Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, όπως 

τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. 

10. Το Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος γνωρίζει και αποδέχεται τις ειδικές συνθήκες που ισχύουν στην περιοχή του έργου όπως: 

Εργοταξιακή Σήµανση 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόσει πλήρη εργοταξιακή σήµανση για την ασφαλή διεξαγωγή της 

κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια του έργου (η οποία σε καµιά περίπτωση δεν θα διακοπεί) και να µεριµνήσει για 

την έκδοση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα εφαρµόζεται πλήρως, χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση η εργοταξιακή 

σήµανση που προβλέπεται στην Υ.Α ∆ΜΕΟ/Ο/613/2011 (Προδιαγραφές και οδηγίες σήµανσης εκτελούµενων 

έργων - ΟΜΟΕ ΣΕΕΟ). 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει όλα τα µέτρα ασφάλειας και υγείας (χωρίς πρόσθετη 

αποζηµίωση) για την προστασία του προσωπικού του (φωσφορούχες στολές, ειδικά γυαλιά, µπότες κ.λπ.), 

τρίτων και την διατήρηση της ασφαλούς κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο, σύµφωνα µε την παρούσα Ειδική 

Συγγραφή Υποχρεώσεων, το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου και την οδηγία 92/57/ΕΕ όπως 

ενσωµατώθηκε στην Ελληνική νοµοθεσία (Π∆ 305/96) ΄΄Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας 

προσωρινών και κινητών Εργοταξίων΄΄. 

Οι συνθήκες στο χώρο του Έργου και οι οποιεσδήποτε δεσµεύσεις του Αναδόχου που απορρέουν από 

αυτές έχουν συνεκτιµηθεί κατά τη συµπλήρωση της προσφοράς για το συγκεκριµένο έργο και βαρύνουν 

αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο. Σε καµία περίπτωση δεν θα δεχθεί η Υπηρεσία παράταση του 

αρχικά οριζόµενου χρόνου περατώσεως του έργου και αναπροσαρµογή τιµολογίου, λόγω ειδικών 

συνθηκών, δυσχερειών στην µεταφορά υλικών, διαµονής εργατοτεχνικού προσωπικού, µειωµένης 

απόδοσης και οποιονδήποτε άλλο λόγο που αφορά τον Ανάδοχο και µόνο. 

Με την υποβολή της προσφοράς του ο διαγωνιζόµενος δεσµεύεται ότι: 

• Έχει διερευνήσει και λάβει γνώση των δυσχερειών στην περιοχή του έργου και των συνθηκών 

εκτέλεσής του από κάθε πλευρά, των πηγών υλικών στην Ελλάδα και ∆ιεθνώς, καθώς και της ∆ιεθνούς 

και Ελληνικής αγοράς εργασίας, υλικών και µηχανικού εξοπλισµού. 

• Έχει µελετήσει τα συµβατικά στοιχεία που συνιστούν, µαζί µε αυτήν την Ε.Σ.Υ., τη βάση της 

προσφοράς του ώστε να καταστεί πλήρως ενήµερος των συνθηκών εκτέλεσης της Σύµβασης και να 

εκτιµήσει µε επάρκεια τους επιχειρηµατικούς κινδύνους και όλες εκείνες τις συνθήκες που θα 
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επηρεάσουν τη διαµόρφωση της Προσφοράς του και ότι έχει λάβει υπόψη του, ότι δεν θα του 

αναγνωρισθεί καµιά απαίτηση σχετική µε αποζηµίωση, κατά οποιονδήποτε τρόπο, λόγω των παραπάνω 

τοπικών συνθηκών, των καθυστερήσεων και των δυσχερειών κάθε είδους. 

• Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήµερος της φύσης 

και τοποθεσίας του έργου (χώρου επεµβάσεων), των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του 

έργου, στους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας, στο ευµετάβλητο των καιρικών συνθηκών κ.λπ.. 

• Επίσης, µε την υποβολή της προσφοράς του, ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήµερος για 

το είδος και τα µέσα ευκολίας, τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο 

εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα, τα οποία κατά οποιονδήποτε τρόπο µπορούν 

να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο, ή το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους της 

σύµβασης. 

• Παράλειψη του Αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία,  που αφορά στους όρους 

της σύµβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του προς τη 

σύµβαση. 

ΑΡΘΡΟ 4ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η συµβατική προθεσµία για την εκτέλεση των εργασιών ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες, από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µεταξύ του Αναδόχου και του Κυρίου του έργου. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να επεµβαίνει σε ολόκληρο το έργο εντός της παραπάνω προθεσµίας και όποτε κληθεί από 

την Υπηρεσία. Για κάθε ηµέρα πέρα από την προθεσµία αυτή ο Ανάδοχος υπόκειται σε ποινική ρήτρα 

που υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:  

1. Εντός (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης: α) Λήψη στοιχείων αρχικής αποτύπωσης και 

προσκόµιση στην Υπηρεσία τεχνικής έκθεσης µε προτεινόµενες επεµβάσεις β) Λήψη απαραίτητων 

εγκρίσεων, αδειοδοτήσεων για τις επεµβάσεις, προσκόµιση µελέτης σήµανσης – κυκλοφοριακών 

ρυθµίσεων. 

2. Έως πέρας σύµβασης, εκτέλεση εργασιών και επεµβάσεων σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα 

εργασιών ή το χρονοδιάγραµµα. 

ΑΡΘΡΟ 5ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η προσκόµιση εγγύησης καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, ενώ θα γίνεται και απαραίτητος έλεγχος εγκυρότητας της. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης παρέχονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα που ορίζονται στην παράγραφο 3 

του άρθρου 72 του Ν. 4412/16. Σε περίπτωση αµφιβολιών για την εγκυρότητα του πιστωτικού 

ιδρύµατος που εξέδωσε την εγγυητική επιστολή αποφαίνεται γραπτά η Τράπεζα της Ελλάδος. 

Η εγγυητική επιστολή θα είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 72 του 

Ν.4412/16 και θα απευθύνεται προς την «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ». 
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Η αρχική εγγύηση "καλής εκτέλεσης", που αποτελεί προαπαιτούµενο για την υπογραφή της Σύµβασης, 

συµπληρώνεται µε τις κρατήσεις που γίνονται κατά τις τµηµατικές πληρωµές των εργασιών προς τον 

Ανάδοχο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 12 του άρθρου 152 του Ν.4412/16. Οι κρατήσεις αυτές 

είναι δυνατόν να αντικατασταθούν µε εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω. 

Οι εγγυήσεις της παραγράφου αυτής περιορίζονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 

72 του Ν. 4412/16. 

Η επιστροφή όλων των εγγυήσεων θα γίνει µετά την Οριστική Παραλαβή του συνόλου του Έργου και 

την έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου, µε την πληρωµή του τελικού Λογαριασµού από τον Κύριο του 

Έργου (ΚτΕ). 

∆ιευκρινίζεται, ότι από το λαβείν του Αναδόχου ή εν ελλείψει τοιούτου από τις εγγυήσεις καλής 

εκτέλεσης, ο  Κ.τ.Ε. θα παρακρατεί ή θα εκπίπτει οποιοδήποτε ποσό οφείλεται από τον Ανάδοχο για 

επιβληθείσες ποινικές ρήτρες και οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις σύµφωνα µε τα ανωτέρω.  

Οι µειώσεις των εγγυήσεων δε θα γίνονται ή θα γίνονται σε ανάλογα µειωµένο ύψος, αν συντρέχουν οι 

περιπτώσεις των οφειλών που αναφέρθηκαν παραπάνω.  

ΑΡΘΡΟ 6ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί σε έλεγχο του εθνικού οδικού δικτύου της Π.Ε. Γρεβενών, 

αρµοδιότητας συντήρησης της ∆.Τ.Ε. (έδρας), να καταγράψει όλες τις περιοχές που απαιτείται επέµβαση 

και να προσκοµίσει σχέδιο αποτύπωσης επεµβάσεων (Χάρτες GOOGLE). Οι επεµβάσεις θα λάβουν χώρα 

µετά την τελική έγκριση της Υπηρεσίας. Η παραπάνω αποτύπωση δεν θα είναι δεσµευτική και ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί επεµβάσεις και σε άλλες περιοχές του Εθνικού Οδικού δικτύου (Ε.Ο. 

15) αρµοδιότητας ∆.Τ.Ε. (Ε∆ΡΑΣ) ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας και όπου κριθεί σκόπιµο από αυτή. 

ΑΡΘΡΟ 7ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 145 του Ν. 4412/2016 παρ. 3, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις 

προβλεπόµενες εργασίες σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα των εργασιών που θα υποβάλλει για έγκριση 

στην Υπηρεσία ή µε τον πίνακα εργασιών που θα του κοινοποιηθεί από την Υπηρεσία κατά την 

υπογραφή της Σύµβασης, λαµβάνοντας πάντα υπόψη τις τµηµατικές ενδεικτικές προθεσµίες της 

παρούσας.   

ΑΡΘΡΟ 8ο ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του Αναδόχου στους τόπους κατασκευής τους θα γίνεται από 

τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την Υπηρεσία (άρθρο 139, 

Ν.4412/2016). Η επιτόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου της 

εργοληπτικής επιχείρησης είναι υποχρεωτική και ανάλογη µε την φύση και το µέγεθος του 

κατασκευαζόµενου έργου. Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη τεχνική στελέχωση του 
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εργοταξίου απαιτείται προσκόµιση στη διευθύνουσα υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού 

φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζοµένων. 

ΑΡΘΡΟ 9ο ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται µετά την εγκατάσταση του επί τόπου στο έργο να προβεί στην αναζήτηση και 

εξεύρεση κατάλληλων χώρων που κρίνονται απαραίτητοι για την καλύτερη εκτέλεση του έργου. Η 

διαχείριση των υλικών συσκευασίας (δοχεία, βαρέλια, πλαστικά, χαρτιά) θα γίνεται σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 10ο ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ – ΖΗΜΙΕΣ – 

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαιτούµενα και κατάλληλα µέτρα ασφαλείας, ώστε γενικά να 

αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχηµα ή οποιαδήποτε ζηµία που προέρχεται από τη φύση της εργασίας και 

έχει ακέραιη την αστική και ποινική ευθύνη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 138 του Ν. 4412/2016. 

Οποιασδήποτε φύσης ατυχήµατα ή ζηµίες σε ανθρώπους ή περιουσίες, που οφείλονται σε 

αποδεδειγµένη αµέλεια ή κάθε βαθµού υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των ατόµων που προσλαµβάνονται 

από αυτόν, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση στην οποία ο 

Ανάδοχος θα παρέλειπε να υποδείξει στον εργοδότη τα κατάλληλα µέτρα. Η Υπηρεσία οφείλει να 

υποδείξει στους αρµόδιους τη λήψη κατάλληλων µέτρων, τα οποία θα υποδεικνύονται από τον Ανάδοχο 

και δεν περιλαµβάνονται στις υποχρεώσεις του και σ’ αυτή την περίπτωση ο Ανάδοχος απαλλάσσεται 

από την ευθύνη. Για την ασφάλιση του προσωπικού ισχύει το άρθρο 138 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 11ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος υπόκειται στις καθοριζόµενες υποχρεώσεις (άρθρο 138 του Ν. 4412/2016) και οφείλει να 

εργάζεται κατά τόσες ώρες, συµπεριλαµβανοµένων νυχτερινών συνεργείων, υπερωριών και εργασίας, 

όσες θα κρίνονται από τον Ανάδοχο και την επίβλεψη αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου, 

σύµφωνα µε το εγκριθέν πρόγραµµα εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσης Ε.Σ.Υ., τις 

τµηµατικές προθεσµίες και τη συνολική συµβατική του προθεσµία. 

ΑΡΘΡΟ 12ο ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος χωρίς αµοιβή: 

1. Κατά την εκτέλεση του έργου να ακολουθήσει τη σειρά εργασιών, όπως αυτή καθορίζεται στις 

διάφορες φάσεις στην τεχνική περιγραφή του έργου, όπως και στο πρόγραµµα εργασιών ή 

χρονοδιάγραµµα που αναφέρεται στο άρθρο 7 της παρούσης Ε.Σ.Υ.. 
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2. Στην λήψη φωτογραφιών χαρακτηριστικών περιοχών και αποτύπωση των περιοχών επέµβασης 

(αεροφωτογραφία google) πριν και µετά την εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε τις οδηγίες της 

επίβλεψης τις οποίες και θα παραδώσει σε ηλεκτρονική µορφή για το φάκελο του έργου. 

3. Στην αποµάκρυνση κάθε φύσης αχρήστων υλικών µετά το τέλος των εργασιών από το χώρο του 

εργοταξίου. 

4. Στην λήψη στοιχείων και µέριµνα για έκδοση αδειών και εγκρίσεων βάσει των οποίων θα εκτελεσθεί 

το έργο. ∆ηλαδή µετά την υπογραφή της σύµβασης ορίζεται προθεσµία 30 ηµερολογιακών ηµερών  

για τη λήψη των απαιτούµενων για την εκτέλεση του έργου στοιχείων, τα οποία πρέπει µέσα στην 

παραπάνω προθεσµία να υποβάλλει για έγκριση. 

5. Στην άµεση ανταπόκριση στην εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  

6. Στην εκπόνηση των µελετών ή συµπληρωµατικών στοιχείων των µελετών που αναφέρονται στο 

τεύχος «Τεχνική Περιγραφή».  

ΑΡΘΡΟ 13ο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών καταρτίζεται και τηρείται τεύχος ηµερολογίου και βιβλίο 

καταµετρήσεων σύµφωνα µε το άρθρο 146 του Ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα στο ηµερολόγιο αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Ο αριθµός και το είδος των προσκοµιζόµενων και εργαζοµένων µέσων και µηχανηµάτων εν 

γένει και η εκτελεσθείσα από αυτούς εργασία. 

2. Ο αριθµός των εργαζοµένων και ειδικότητα εργατών και τεχνιτών του Αναδόχου και τα έργα 

στα οποία ασχολούνται. 

3. Οι προσκοµιζόµενες ποσότητες των υλικών και οι ποσότητές τους που ενσωµατώνονται στα 

διάφορα τµήµατα του έργου καταχωρηµένα κατά κατηγορία εργασιών. 

4. Οι καιρικές συνθήκες. 

5.  Η συµπεριφορά των εκτελεσθέντων έργων ή τµηµάτων.  

ΑΡΘΡΟ 14ο ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η επίβλεψη του έργου ασκείται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 136 του Ν. 4412/2016, ο δε Ανάδοχος 

υποχρεούται σε συµµόρφωση προς τη σύµβαση και τις διαταγές της επίβλεψης. Ο Ανάδοχος υπόκειται 

στον έλεγχο του εργοδότη και πρέπει να επιτρέπει πάντοτε σε όλους τους εντεταλµένους της Υπηρεσίας 

να εισέρχονται στα εργοτάξια, αποθήκες κ.λπ.. 

Ο ανάδοχος παραµένει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά και εντελώς υπεύθυνος, τόσο για την αστική 

όσο και για την ποινική ευθύνη, αναφορικά προς τα ατυχήµατα, τα οποία θα µπορούσαν να συµβούν 
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στους υπαλλήλους αυτού κατά τη διάρκεια της άσκησης της εντολής του ή να συµβούν σε τρίτους από 

υπαιτιότητα ή έλλειψη ενεργειών εκ µέρους του. 

Ο εργοδότης δικαιούται να ζητήσει την άµεση αποµάκρυνση κάθε υπαλλήλου του Αναδόχου ή από το 

εργατοτεχνικό προσωπικό του, ο οποίος είτε απείθησε, είτε έδειξε ασέβεια προς τους εκπροσώπους, της 

Υπηρεσίας κατά την άσκηση του ελέγχου και γενικά ενήργησε µε τρόπο που έθιγε το κύρος των 

υπαλλήλων του ελέγχου. 

Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση του έργου δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη των ζηµιών οι οποίες 

ενδεχόµενα θα προέκυπταν από τυχόν σφάλµατα των σχεδίων της εγκεκριµένης µελέτης, εάν πριν την 

έναρξη των αντίστοιχων έργων δεν απευθύνει στην Υπηρεσία τις παρατηρήσεις του για τυχόν σφάλµατα 

των σχεδίων γραπτά. 

ΑΡΘΡΟ 15ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι αναγραφόµενες ποσότητες στον προϋπολογισµό της προσφοράς µετρήθηκαν από προµετρήσεις επί 

τόπου και εκτίµηση της Υπηρεσίας. Οι οριζόµενες ποσότητες καθενός κονδυλίου θα παρθούν από τα 

ακριβή επιµετρητικά στοιχεία λαµβάνοντας υπόψη τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές.   

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη σύνταξη όλων των υπολογισµών, των κατασκευαστικών και τελικών 

επιµετρητικών σχεδίων. Οι σχετικές δαπάνες περιλαµβάνονται στις τιµές της προσφοράς. 

Η καταµέτρηση των ποσοτήτων των διαφόρων ειδών εργασίας θα γίνεται στα εκτελεσθέντα µέρη του 

έργου και µε τις πραγµατικές διαστάσεις τους, χωρίς να επιτρέπονται να λαµβάνονται υπόψη τυχόν 

έθιµα ή συνήθειες έστω και γενικά παραδεκτές, εκτός αν ρητά αναφέρεται ειδικός τρόπος µέτρησης στο 

τιµολόγιο µελέτης. 

Γενικά οι επιµετρήσεις θα γίνονται όπως προβλέπονται από τα συµβατικά τεύχη και µε τη σειρά ισχύος.  

ΑΡΘΡΟ 16ο ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 όσον αφορά τις ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσµιών και 

του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 όσον αφορά τις διαδικασίες έκπτωσής του. 

ΑΡΘΡΟ 17ο ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου παίρνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιµέτρηση 

των ποσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών. Οι επιµετρήσεις συντάσσονται µε µέριµνα και δαπάνη του 

αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της υπηρεσίας. Τα επιµετρητικά σχέδια λαµβάνονται από κοινού 

µεταξύ επιβλέποντος και αναδόχου. 

Στο τέλος κάθε µήνα ο Ανάδοχος συντάσσει επιµετρήσεις για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν στον 

προηγούµενο µήνα και συνοδεύονται από τα αναγκαία επιµετρητικά σχέδια, κατά τα άλλα όπως και για την 

τελική επιµέτρηση ισχύουν εκείνα που ορίζει το άρθρο 151 του Ν. 4412/2016. 
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Οι επιµετρήσεις θα πρέπει να δίνονται σε ηλεκτρονική µορφή σε συµβατό πρόγραµµα ανάγνωσης και 

επεξεργασίας κειµένου µε αυτό της Υπηρεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 18ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 158 του Ν. 4412/2016, και: 

1. Τις Ε.Τ.Ε.Π ΄΄Έγκριση Τετρακοσίων Σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 

(ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα΄΄ (ΦΕΚ 2221 Β/30-7-2012).    

2. Την Τεχνική Περιγραφή και τους όρους κάθε άρθρου του Περιγραφικού Τιµολογίου Μελέτης. 

3. Τα εγκεκριµένα σχέδια, τους κανόνες της τέχνης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Αν διαπιστωθεί 

ότι έχουν εκτελεσθεί εργασίες πληµµελείς ή κακότεχνές ή όχι σύµφωνα µε τα παραπάνω, 

εφαρµόζεται το άρθρο 159 του Ν. 4412/2016 περί ΄΄Ακαταλληλότητας υλικών – Ελαττώµατα  

- Παράλειψη Συντήρησης΄΄ 

ΑΡΘΡΟ 19ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Εργασίες που αναφέρονται στον προϋπολογισµό θα αποτιµηθούν εάν έτσι επιβάλλεται από τη φύση 

τους σύµφωνα µε το άρθρο 154 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 20ο ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για όλη τη διάρκεια των κατασκευών του έργου και µέχρι την 

οριστική παραλαβή του, στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και την Επίβλεψη διευκόλυνση µετακινήσεων µε 

ίδιας χρήσης αυτοκίνητο.  

ΑΡΘΡΟ 21ο ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

Προκειµένου να εκτελεσθούν εργασίες που δεν προβλέφθηκαν από την εγκεκριµένη µελέτη, θα 

συνταχθεί Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 22ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 

Για την εκτέλεση κάθε εργασίας τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας, 

σύµφωνα µε εκείνα που ορίζονται στις ΕΤΕΠ ή ΠΕΤΕΠ και των θεσµοθετηµένων hen και της απόλυτης 

έγκρισης της Υπηρεσίας, όσον αφορά στην προέλευση, στις διαστάσεις, στην εµφάνιση κ.λπ.. Θα είναι 

κατάλληλα για ενσωµάτωση, απαλλαγµένα κάθε πρόσµειξης και ελαττώµατος που µπορεί να µειώσει την 

αντοχή και την καλή εµφάνιση του έργου.  
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ΑΡΘΡΟ 23ο ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 

Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιµοποίηση υλικά δεν πληρούν τις 

απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, η Υπηρεσία ζητά από τον Ανάδοχο την µη 

χρησιµοποίησή τους. Σε περίπτωση που αυτός διαφωνεί για την αντικατάστασή τους πραγµατοποιείται 

έλεγχος ο οποίος βαρύνει τον Ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 24ο ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Αν κατά την διάρκεια της κατασκευής των έργων µέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε εργασία 

παρουσιάζει ελαττώµατα, ζητείται από τον ανάδοχο η αποκατάστασή τους. Σε περίπτωση που τα 

ελαττώµατα παραµένουν εφαρµόζονται τα όσα ισχύουν στα άρθρα 159 και 170 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 25ο ΥΛΙΚΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αποδεχθεί τα υλικά που θα τους χορηγήσει η Υπηρεσία για ενσωµάτωση, 

αφαιρώντας την αξία τους από το αντίστοιχο άρθρο του Τιµολογίου χωρίς αποζηµίωση για το γεγονός 

αυτό. 

ΑΡΘΡΟ 26ο ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Για την εκτέλεση των υπερσυµβατικών ποσοτήτων ή τις αυξοµειώσεις στις εργασίες ισχύουν εκείνα που 

ορίζουν τα άρθρα 155 και 156 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 27ο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πληρώσει όλες τις νόµιµες κρατήσεις, φόρους κ.λπ. υπέρ του 

∆ηµοσίου και των τρίτων. 

ΑΡΘΡΟ 28ο ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 

Στον Ανάδοχο δεν χορηγείται προκαταβολή για οποιαδήποτε αιτία. 

ΑΡΘΡΟ 29ο ∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει δια του Προϊσταµένου ύστερα από εισήγηση της 

Επίβλεψης, διακοπή συγκεκριµένης εργασίας ή εργασιών για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και µέχρι 

τρεις µήνες. Σε κάθε περίπτωση θα ισχύει το άρθρο 161 του Ν. 4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 30ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η ∆ιοικητική Παραλαβή θα γίνει σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/2016. 

Η Προσωρινή Παραλαβή θα γίνει σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016. 

Η Οριστική Παραλαβή θα γίνει σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 31ο   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ  

Για τα απαιτούµενα Μέτρα Ασφάλειας και Υγείας γενικά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 138 του 

Ν. 4412/2016, ειδικότερα: 

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των 

διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του 

φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι 

κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου. 

2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται: 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κ.λπ.) και να λαµβάνει 

όλα τα σχετικά µέτρα. 

β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και 

Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε: ∆ΙΠΑ∆/οικ. 177/2-3-

01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς 

και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη 

φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου.  

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, 

να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την 

εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας 

και υγείας.   

Για την σωστή εφαρµογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η 

γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν 

την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας.  

3.  Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα: 

3.1  Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας 

(ΦΑΥ) και συγκεκριµένα: 

α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών και να 

γνωστοποιήσει εκ των προτέρων, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια 

εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται 

ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα 

υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια. 
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β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ - ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα της 

τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής).  

γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ - ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν 

παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), 

σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική 

του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητες του, κ.λπ. (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση 

φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κ.λπ.). 

δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ - ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 

προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν 

τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας: Π∆ 305/96 

(αρ. 3, παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ. 2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία 

ενσωµατώθηκε στο Ν. 3669/08 (αρ. 37 παρ. 8 και αρ. 182). 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ - ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου και να τα έχει στη 

διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας 

Υγείας (ΦΑΥ). 

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για 

τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του 

έργου. 

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά 

ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ: 

∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες 

ενσωµατώθηκαν στο Ν. 3669/08 (αρ. 37 και 182). 

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται στο άρθρο 138 του Ν. 4412/2016 και καταρτίζεται 

σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν: 

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα 

του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.∆.305/96 

(αρθ. 12 παράρτηµα II). 

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή 

κάθε ∆ηµόσιου Έργου: ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, και προβλέπεται και στο 

άρθρο 170 του Ν. 4412/2016. 

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και 

το συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του: Π∆ 305/96 (αρ. 3παρ.11) και ΥΑ ∆Ι ΠΑ∆/οι 

κ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
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5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται 

στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

3.2  Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων ασφάλειας και 

υγείας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 

εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ. 8, παρ.1 και αρ. 12, παρ.4). 

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 

και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8, παρ.2 και αρ.4 έως 25). 

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα 

εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και 

Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και 

αντίγραφο της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από 

αντίστοιχη δήλωση αποδοχής: Ν. 3850/10 (αρ. 9). 

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού 

εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων: 

1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 

υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 

συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε 

ιδιαίτερους κινδύνους Ν. 3850/10 (αρ.43, παρ.1α και παρ.3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις 

υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν. 3850/10 (αρ. 14, παρ. 1 και 

αρ. 17, παρ. 1). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το βιβλίο 

υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από την 

αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού 

εργασίας (Ν. 3850/10 αρ.20 παρ.4), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις 

κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε.) ή στον εκπρόσωπο των 

εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 

του Ν. 3850/10. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας 

και µόνο. 

3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και 

να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν. 3850/10 (αρ. 43, παρ. 2β). Τα µέτρα που 

λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο 

βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 
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Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες 

αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο 

υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται 

περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να 

χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν. 3850/10 (αρ.43, παρ.2α). 

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο 

ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43, παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν. 3850/10 (αρ. 18, παρ. 9). 

3.3    Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν 

απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη 

των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3, παρ. 14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α. 

130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α., από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή 

Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου 

και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή 

δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου 

όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ: Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν. 1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 

του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

3.4    Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Για την πιστή εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το 

ΗΜΑ. Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και 

εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων 

υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος. 

4.  Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο. 

4.1    Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 

παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας: 

α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε 

ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: Π∆ 105/95, Π∆ 305/96 

(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 

β.  Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναέριων ηλεκτροφόρων αγωγών 

έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο 

ηλεκτροπληξίας: Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ. 

2). 
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γ.  Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού 

(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ): Π∆ 1073/81 

(αρ.109,110), Ν. 1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13,14). 

δ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 

εργαζόµενους όπως προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες 

ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους 

κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς 

οδηγίες για τη χρήση του: Π.∆. 1073/81 (αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ 

Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, 

Π.∆. 305/96 (αρ.9, παρ.γ). 

4.2 Εργοταξιακή σήµανση - σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση - 

εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των 

πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε: 

- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων 

Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

- Την ΚΥΑ αριθ. 6952/14-2-2011 του τ. ΥΠΕΚΑ και τ. ΥΠΟΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την 

ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και 

οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» 

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ.9-11 και αρ.52) και την τροπ. 

αυτού: Ν.3542/07 (αρ.7-9 και αρ.46). 

β.  Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, 

κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47, 48) και η τροπ. αυτού: 

Ν.3542/07 (αρ. 43, 44). 

γ.  Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 

απαιτήσεις ασφάλειας των φορητών συσκευών.  

δ.  Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 

αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: Π∆ 216/78, Π∆ 

1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ.8 (γ,ε,στ,ζ) και αρ.12 παραρτ. IV 

µέρος Α παρ. 11 και µέρος Β τµήµα II παρ. 4], Ν.2696/99 (αρ. 32) και η τροπ. αυτού: Ν. 

3542/07 (αρ. 30). 

ε.  Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν: α)κραδασµούς: Π∆ 176/05, 

β)θόρυβο: Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ)προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από 

χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: Π∆ 397/94, δ)προστασία από φυσικούς, χηµικούς και 

βιολογικούς παράγοντες: Ν.3850/10 (άρ.36-41), Π∆ 82/10. 
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4.3         Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών 

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 

(αρ.2). 

α.  Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων, των 

οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες 

ασφαλείας, φορητές κλίµακες, κλπ): Π∆ 1073/81 (αρ. 17, 45-74 ), Ν. 1430/84 (αρ. 11-15), Π∆ 

31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 

105/95 (παραρτ. IX),  Π∆ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. ΐν µέρος Β τµήµα II παρ.7 - 9), ΚΥΑ 

15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03,Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β.  Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 12 παραρτ.IV, µέρος Β', τµήµα II, 

παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία: 

1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 

2. Άδεια κυκλοφορίας 

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV, µέρος Β', 

τµήµα II, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια 

χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - 

εγκατάσταση, καλή λειτουργία).  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα 

απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του 

εκτελούµενου έργου. 

5.        ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Κάθε είδους εργασία στο εθνικό δίκτυο ή κατάληψη τµήµατος αυτού, για την εκτέλεση της οποίας επιβάλλεται 

να ληφθούν µέτρα περιορισµού της κυκλοφορίας των οχηµάτων (παρακάµψεις κυκλοφορίας, στένωση ή 

περιορισµός λωρίδων κυκλοφορίας κ.λπ.), απαιτεί προστασία και εξασφάλιση της κυκλοφορίας. 

Με τους όρους «προστασία και εξασφάλιση της κυκλοφορίας» νοείται τόσο η διατήρηση ασφαλών συνθηκών 

για τη διεξαγωγή της, όσο και η επίτευξη συνθηκών συνέχισης της ασφαλούς διεξαγωγής της.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόµενα για κάθε περίπτωση µέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη 

οποιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµιάς στους χρήστες της οδού, τα µέσα µεταφοράς και την οδό, κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης των έργων, είναι δε µόνος υπεύθυνος γι' αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές 

και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόµενο σ' αυτόν 

εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατα, που απασχολούνται στο έργο του. 

Η σήµανση θα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/162-2011 του τ. ΥΠΥΜΕ∆Ι: 

«Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7), χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση και 

θα εφαρµόζεται αφού πρώτα εγκριθεί η µελέτη της από την Υπηρεσία µε τη σύµφωνη γνώµη της 

αρµόδιων οργάνων και της εκάστοτε Αστυνοµικής ∆/νσης. 
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ΑΡΘΡΟ 32ο   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Ο Ανάδοχος, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 157 και του άρθρου 171 του Ν.4412/16 , οφείλει να 

συντηρεί τις εργασίες του έργου µέσα στο χρόνο εγγύησης και να αποκαθιστά µε δική του οικονοµική 

επιβάρυνση όλες τις βλάβες, ζηµίες, ελαττώµατα, ατέλειες ή άλλες κακοτεχνίες που τυχόν θα 

εµφανισθούν και που δεν οφείλονται στη χρήση µέσα στο χρόνο εγγύησης, ώστε οι εργασίες να 

διατηρούνται σε άριστη κατάσταση. 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί να εκτελέσει τις τυχόν εργασίες επισκευών ή επανορθωτικές 

εργασίες, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, που αποτελούν υποχρέωσή του και µάλιστα σε εύλογο χρόνο 

(ανάλογα µε το είδος της βλάβης) και σε βαθµό που να ικανοποιούν λογικά την Υπηρεσία, τότε η 

Υπηρεσία θα δικαιούται να αναθέσει σε τρίτους την εκτέλεση αυτών των εργασιών και να εισπράξει το 

κόστος τους από την εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης. 

Πέραν των αναφεροµένων στο παρόν και στο Άρθρο 7 της ∆ιακήρυξης: «Εφαρµοστέα νοµοθεσία», 

ισχύει το σύνολο της Ελληνικής Εθνικής και Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Νοµοθεσίας όπως 

βρίσκεται εν ισχύ (και ενδεικτικά περιλαµβάνεται στην ιστοσελίδα - http://www.elinyae.gr/el - του 

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.). Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει την σχετική νοµοθεσία.  

Επίσης εφαρµόζεται η Εγκ-38935/54/95 «Οδηγίες για κατεδαφίσεις κτιρίων, εφαρµογή του κανονισµού 

και για άλλες παρεµφερείς εργασίες» (Εγκ-54/95).  

Σχετικά:  

α) η Αποφ-31245/22-5-93 (ΦΕΚ-451/Β/24-6-93) ΥΠΕΧΩ∆Ε «Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων»,  

β) η Εγκ-14996/21-6-16 (Εγκ-14996/16 Α∆Α: ΨΨΗ24653Π8-Ρ3Ζ ∆ΑΟΚΑ) «Εναλλακτική διαχείριση των 

αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις» (ΑΕΚΚ) (Εφαρµογή παρ.3 του Αρθ-7 της 

Αποφ- 36259/1757/Ε103/10),  

γ) η Εγκ-20272/1-7-16 (Εγκ-20272/16 Α∆Α: 76ΥΙ4653Π8-2ΤΛ ∆ΑΟΚΑ) «Εναλλακτική διαχείριση των 

αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις» (ΑΕΚΚ) (Εφαρµογή παρ.3 του Αρθ-7 της 

Αποφ- 36259/1757/Ε103/10)  

δ) Κατά την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ1312Β/2010) ενδεικτικά : ...αρθ. 3... «∆ιαχειριστές ΑΕΚΚ 

είναι οι ανάδοχοι των δηµόσιων ή ιδιωτικών έργων (κατασκευαστές, εργολήπτες τεχνικών και 

οικοδοµικών έργων, φορείς εκµίσθωσης εξοπλισµού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, 

συλλογής και µεταφοράς των ΑΕΚΚ) ή ο κύριος του έργου εφόσον δεν έχει αναθέσει το έργο σε 

ανάδοχο.» ...αρθ.7...: «Ο διαχειριστής των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών 

υποδοµών ή κτηριακών έργων µετά από την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης τους οφείλει να 

καταθέτει, στην Υπηρεσία που επιβλέπει το έργο, βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από 

εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως προβλέπεται στην παρ. 3, (εδ. α.3) του παρόντος 

άρθρου.» Κατά τα λοιπά ισχύουν : Ν.2939/2001, Ν.3854/2010, ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010, 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οικ.129043/4345/8-7-20119 (Α∆Α 4ΑΣΨ0-ΚΘΣ), KYA 50910/03, N.4030/2011, N.4042/2012, 

Ο∆ΗΓΙΑ 2008-98-ΕΚ. 
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Άρθρο 33ο        ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει να γνωρίζει πλήρως τις επί τόπου συνθήκες του έργου, µεταξύ των οποίων 

και την προσβασιµότητα του, τα χρονικά πλαίσια υλοποίησής του, τις δυσχέρειες και την 

πολυπλοκότητα της κατασκευής του. 

Κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει κατά τη διαµόρφωση της υπ΄ αυτού προσφερόµενης έκπτωσης επί του 

συνόλου του προϋπολογισθέντος τιµήµατος, να έχει λάβει υπόψη του όλα τα ανωτέρω. 

Ενόψει των ανωτέρω, κάθε διαγωνιζόµενος, σε περίπτωση ανάδειξής του ως αναδόχου του έργου, 

αναλαµβάνει τον κίνδυνο της δαπάνης κάθε τυχόν απολυµένου (νεκρού) χρόνου για την παράκαµψη 

των εµποδίων που ενδεχοµένως να ανακύπτουν στην προγραµµατισµένη υλοποίηση του έργου. 

Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε 

ατύχηµα ήθελε συµβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, από οποιαδήποτε αιτία που έχει 

σχέση µε το έργο. 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και η Σύµβαση εκτέλεσης των εργασιών του Έργου που θα 

καταρτιστεί µε βάση αυτή, ερµηνεύεται, διέπεται και συµπληρώνεται από την κείµενη νοµοθεσία περί 

δηµοσίων έργων. 
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