
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ :
ΠΕΡ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ

ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ # 100.000,00 € #

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -

ημιβραχώδες 
A-1 ΟΔΟ Α-2.ΣΧ ΟΔΟ-1123Α m

3 50,00 1,65 82,50

2
Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - 

ημιβραχώδες
A-2 ΟΔΟ Α-4.1.ΣΧ ΟΔΟ-1212 m

3 50,00 2,60 130,00

3

Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής 

διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους 

έδαφος 

A-3 ΟΔΟ Α-14.ΣΧ ΟΔΟ-1310 m 15000,00 0,65 9.750,00

4 Καθαρισμός και μόρφωση ερείσματος οδού A-4 ΟΔΟ Α-14.1.ΣΧ ΟΔΟ-1310 m 5000,00 0,55 2.750,00

5 Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m A-5 ΟΔΟ Α-15.ΣΧ ΟΔΟ-1320 m 40,00 13,50 540,00

13.252,50

6
Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων 

50mm έως 100 mm 
B-1 ΟΔΟ Α-19.ΣΧ ΟΔΟ-3121Β m

3 48,00 14,85 712,80

7 Κατασκευή επιχωμάτων B-2 ΟΔΟ Α-20 ΟΔΟ-1530 m
3 40,00 1,05 42,00

8

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων 

πλάτους έως 5,0 m με μεταφορά των προϊόντων 

εκσκαφής

B-3 ΟΔΟ Β-1.ΣΧ ΟΔΟ-2151 m
3 30,00 4,95 148,50

9

Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, 

σωληνωτών, ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, 

διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα 

C25/30

B-4 ΟΔΟ Β-29.4.ΣΧ ΟΔΟ-2522 m
3 300,00 138,00 41.400,00

10
Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων 

έργων
B-5 ΟΔΟ Β-30.3 ΥΔΡ-7018 kgr 2500,00 1,15 2.875,00

11
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 

41, DN 315 mm
B-6 ΥΔΡ-12.10.06 ΥΔΡ 6711.4 m 42,00 22,80 957,60

46.135,90

59.388,40

59.388,40

Σύνολο Ομάδας Β : 

Γενικό Σύνολο : 

Σε μεταφορά :

 ΟΜΑΔΑ Α :  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

 ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Σύνολο Ομάδας Α : 

Αντιμετώπιση χειμαρρολάβας-καθαρισμός τάφρων στο Εθνικό - 

Επαρχιακό Οδικό δίκτυο Αμυνταίου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΑ/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

       ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

ΜΕΡΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ
Α.Τ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Σ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
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59.388,40

59.388,40

10.689,91

70.078,31

10.511,75

80.590,06

55,10

80.645,16

19.354,84

100.000,00

Φλώρινα 13-2-2019 Φλώρινα 13-2-2019

Ο Συντάξας

Πουγαρίδης Ιωάννης

Πολ. Μηχανικός 

Από μεταφορά :

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

Φ.Π.Α. (24%)

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Πολ. Μηχανικός 

Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων

Ο Προϊστάμενος

Μουρατίδης Κωνσταντίνος

Δ.Τ.Ε.  Π.Ε. Φλώρινας

  Ο Δ/ντης 

Θεωρήθηκε

Μήσιας Βασίλειος

Πολ. Μηχανικός 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

Γ.Ε. & Ο.Ε  (18%)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

Φλώρινα 13-2-2019

Σελίδα 2 από 2


		2019-08-14T11:12:27+0300
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




