

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	A.T.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A-1	ΟΔΟ Α-2.ΣΧ	ΟΔΟ-1123Α	m ³	60,00	1,65	99,00	
2	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A-2	ΟΔΟ Α-4.1.ΣΧ	ΟΔΟ-1212	m ³	60,00	2,60	156,00	
3	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	A-3	ΟΔΟ Α-14.ΣΧ	ΟΔΟ-1310	m	15000,00	0,65	9.750,00	
4	Καθαρισμός και μόρφωση ερείσματος οδού	A-4	ΟΔΟ Α-14.1.ΣΧ	ΟΔΟ-1310	m	5000,00	0,55	2.750,00	
5	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	A-5	ΟΔΟ Α-15.ΣΧ	ΟΔΟ-1320	m	120,00	13,50	1.620,00	
Σύνολο Ομάδας Α :								14.375,00	
ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
6	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων 50mm έως 100 mm	B-1	ΟΔΟ Α-19.ΣΧ	ΟΔΟ-3121Β	m ³	50,00	14,85	742,50	
7	Κατασκευή επιχωμάτων	B-2	ΟΔΟ Α-20	ΟΔΟ-1530	m ³	50,00	1,05	52,50	
8	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m με μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	B-3	ΟΔΟ Β-1.ΣΧ	ΟΔΟ-2151	m ³	40,00	4,95	198,00	
9	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, σωληνωτών, ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C25/30	B-4	ΟΔΟ Β-29.4.ΣΧ	ΟΔΟ-2522	m ³	375,00	138,00	51.750,00	
10	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	B-5	ΟΔΟ Β-30.3	ΥΔΡ-7018	kg	3400,00	1,15	3.910,00	
11	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	B-6	ΟΔΟ Δ-1	ΟΙΚ-2269Α	m	40,00	1,00	40,00	
12	Επούλωση λάκκων με ασφαλτόμιγμα θερμό, με την δαπάνη μεταφοράς	B-7	ΟΔΟ Δ-6.ΣΧ	ΟΔΟ-4421.Β	ton	15,00	100,00	1.500,00	
13	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm	B-8	ΥΔΡ-12.10.06	ΥΔΡ 6711.4	m	45,00	22,80	1.026,00	
Σύνολο Ομάδας Β :								59.219,00	
Γενικό Σύνολο :								73.594,00	
Σε μεταφορά :								73.594,00	

Από μεταφορά :	73.594,00
-----------------------	------------------

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	73.594,00
Γ.Ε. & Ο.Ε (18%)	13.246,92
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	86.840,92
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)	13.026,14
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	99.867,06
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	132,94
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	100.000,00
Φ.Π.Α. (24%)	24.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	124.000,00

Φλώρινα 28-02-2019

Ο Συντάξας

Πουγαρίδης Ιωάννης
Πολ. Μηχανικός

Φλώρινα 28-02-2019

Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων

Μουρατίδης Κωνσταντίνος
Πολ. Μηχανικός

Φλώρινα 01-03-2019

Θεωρήθηκε
Ο Δ/ντης
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Μήσιος Βασίλειος
Πολ. Μηχανικός