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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1. Γενικά – Χωροθέτηση  

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά το έργο µε τίτλο "Προστασία πρανών από 

κατολισθήσεις οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας" και χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων του 

Δήμων Φλώρινας, και Αμυνταίου της Π.Ε. Φλώρινας (αφορά οδούς που η συντήρησή τους ανήκει 

στην αρμοδιότητα της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 3307/Β’/11-12-2012, Πίνακας IV) 

στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν επί 

των: 

- Ε.Ο. -2 «Βεύη – Κέλλη - Όρια Π.Ε. Πέλλας» 

- Επ.Ο. -4 «Υδρούσα – Δροσοπηγή - Όρια Π.Ε. Καστοριάς» 

- Επ.Ο. -5 «Τροπαιούχος – Πολυπόταμος» 

- Επ.Ο. -7 «Ακρίτας - Άνω Κλεινές» 

- Επ.Ο. -9 «Κρατερό – Εθνικό» 

- Επ.Ο. -20 «Λέχοβο – Όρια Π.Ε. Καστοριάς» 

- Επ.Ο. -21 «Αετός – Νυμφαίο» 

 

 

2. Συνοπτική Περιγραφή Εργασιών 

Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες: 

 Διάνοιξη τριγωνικών τάφρων παραπλεύρως των οδών και απόθεση των υλικών σε 

κατάλληλο χώρο, σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 Καθαρισμός – μόρφωση υφιστάμενων τάφρων και απόθεση των υλικών σε κατάλληλο 

χώρο, σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 Καθαρισμός οχετών ανοίγματος έως 3μ. καθώς και των εισόδων, εξόδων υφιστάμενων 

τεχνικών. 

 Κατασκευή τοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος στον πόδα του ανάντι πρανούς ή στον πόδα 

του επιχώματος της οδού, για την σταθεροποίησή τους για την αποφυγή κατολισθήσεων ή 

βραχοπτώσεων, χωρίς να πραγματοποιείται μεταβολή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών 

(οριζοντιογραφίας) της οδού. Διαμόρφωση στραγγιστηριών από κοκκώδη αδρανή υλικά, 

γεωϋφασμα και διάτρητους τσιμεντοσωλήνες σωλήνες κατά μήκος του τοιχείου.  



 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   Σελίδα 2 από 5 

 Κατασκευή στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος (εγκιβωτισμός σωλήνων PVC) είτε σε 

σημεία (κατά πλάτος τομή) του οδοστρώματος στο Εθνικό – Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, είτε σε 

σημεία σύνδεσης με αγροτικές οδούς. 

 Κατασκευή συρματοκιβωτίων στον πόδα του ανάντι πρανούς ή στον πόδα του επιχώματος 

της οδού, για την σταθεροποίησή τους για την αποφυγή κατολισθήσεων ή βραχοπτώσεων, 

χωρίς να πραγματοποιείται μεταβολή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών (οριζοντιογραφίας) 

της οδού. 

 Αποκατάσταση εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων με κατασκευή επιχωμάτων- βάσεων 

οδοστρωσίας. 

 

Σημειώνεται ότι η επιμέτρηση των υλικών που θα απομακρυνθούν ανάντη και κατάντη των 

τεχνικών, θα επιμετρηθεί σε κυβικά μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο  Α-1 (Κωδικός  άρθρου ΟΔΟ Α-

2.ΣΧ) του προϋπολογισμού και του τιμολογίου της παρούσας μελέτης. 

 

Οι τυπικές διατομές των τοιχείων που θα κατασκευασθούν, απεικονίζονται στα ακόλουθα 

σκαριφήματα: 
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Επισημαίνεται ότι τα ακριβή σημεία όπου θα γίνουν οι ανωτέρω επεμβάσεις, στα τμήματα 

του Εθνικού – Επαρχιακού οδικού δικτύου στις περιοχές των Δήμων Φλώρινας και  Αμυνταίου, θα 

καθοριστούν και θα υποδειχθούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία, κατά προτεραιότητα, 

λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που θα υπάρχουν στο οδικό δίκτυο κατά την κατασκευή του 

έργου, συνεκτιμώντας και την σπουδαιότητα αυτών ( σπουδαιότητα οδού, κυκλοφοριακός 

φόρτος, επικινδυνότητα κ.λ.π. ) και θα είναι σε οποιοδήποτε σημείο των ανωτέρω Εθνικών – 

Επαρχιακών Οδών.   

Τα συνοδά έργα που ενδεχομένως απαιτηθούν κατά την κατασκευή του έργου, όπως η 

χωροθέτηση και οι εκτροπές κυκλοφορίας με εγκατάσταση εργοταξιακής σήμανσης, θα πρέπει να 

εξασφαλισθούν από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει επίσης και για την εύρεση 

κατάλληλων λατομείων αδρανών και άλλων υλικών, μόνιμους ή/και προσωρινούς χώρους απόθεσης 

πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, αλλά και των αποθεσιοθαλάμων σε 

συνεννόηση με την Υπηρεσία και σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 

Οι νόμοι τις περιβαλλοντικής νομοθεσίας που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι οι εξής: 

 Ο Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/Α’/16-10-1986) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως 

τροποποιήθηκε, με τον Ν. 3010/02 (Φ.Ε.Κ. 91/Α’/25-04-2002), και ισχύει. 
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 Ο Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/Α’/25-04-2002) "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 

97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α.". 

 Ο Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α’/21-09-2011) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με τη δημιουργία περιβαλλοντικοί 

ισοζυγίου και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος". 

 Η Υ.Α. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21/Β’/13-01-2012) "Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κ.τ.λ.", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Η Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/23-08-2010 (Φ.Ε.Κ. 1312/Β’/24-08-2010) "Μέτρα, όροι και 

πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)". 

 Η υπ’ αρ. οικ. 4834/25-01-2013 εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ "Διαχείριση περίσσειας υλικών 

εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της Κ.Υ.Α. 

36259/1757/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1312/Β’/24-08-2010)". 

 

Ενώ κατά την εκτέλεση του έργου θα εφαρμοστούν αυστηρά τα παρακάτω: 

 Απαγορεύεται αυστηρά κάθε μπάζωμα λίμνης, χειμάρρου ή ρέματος - μισγάγγειας. 

 Απαγορεύεται κάθε μορφής δημιουργίας δανειοθαλάμου για τα υλικά κατασκευής. Η 

λήψη αδρανών υλικών και αμμοχάλικων θα γίνει από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της 

περιοχής. 

 Θα απομακρυνθούν άμεσα μετά το πέρας του έργου όλων των μπαζών, πλεοναζόντων 

αδρανών και άχρηστων υλικών και θα γίνει αποκατάσταση των χώρων. 

 Απαγορεύεται κάθε μορφής ρύπανση από σκουπίδια, άχρηστα υλικά, λάδια, καύσιμα 

κ.τ.λ. κατά τη φάση κατασκευής του έργου. 

 Δεν θα γίνει καμία διαπλάτυνση υφιστάμενων οδών ούτε νέα διάνοιξη. 

 Θα απομακρυνθεί κάθε εργοταξιακή εγκατάσταση μετά το πέρας του έργου και 

αποκατάσταση τους ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 

 Όλες οι υποδομές, σημάνσεις, δίκτυα κ.τ.λ. θα αποκατασταθούν, μετά την ολοκλήρωση 

του έργου, με ευθύνη του εργολάβου. 

 Κατά την κατασκευή του έργου θα διατηρηθούν οι προσβάσεις προς τους χώρους 

διαφόρων χρήσεων. 

 Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας. 

 

Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο σύμφωνα με τους σύγχρονους 

κανόνες της τέχνης και της επιστήμης καθώς επίσης και σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί όλους 

τους κανόνες ασφάλειας και υγείας όπως αυτοί ορίζονται στα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα και 

φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια τόσο των εργαζόμενων στο έργο όσο και των 

διερχόμενων από αυτό. Ακόμα ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της 

εργατικής νομοθεσίας.  
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Τέλος θα τηρηθεί αυστηρά το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης (συνολική 

προθεσμία περάτωσης του έργου 365 ημερολογιακές ημέρες), το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί 

επικαιροποιημένο από τον ανάδοχο του έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

O ανάδοχος του έργου υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του 

εργοταξίου. 

 

Ο  χρόνος  εγγύησης  κατά  τον  οποίο  ο  ανάδοχος  φέρει  τον  κίνδυνο  του  έργου  και  

υποχρεούται  στην συντήρησή  του,  ορίζεται  σε  "Είκοσι τέσσερις (24)  μήνες",  σύμφωνα  µε  το  

άρθρο  10.3 & 10.6  της  Ε.Σ.Υ.  του  έργου και την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 157, 171 και 172 

του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

 

Το έργο «Προστασία πρανών από κατολισθήσεις οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας» θα 

χρηματοδοτηθεί σε βάρος των πιστώσεων του "Π.Δ.Ε. – ΣΑΕΠ 541/2019 "Αντιπλημμυρική 

Προστασία Εθνικού Δικτύου Π.Δ.Μ. (κ.ε. 2014ΕΠ54100001)". Ο  συνολικός του προϋπολογισμός 

ανέρχεται στο ποσό των #180.000,00 €#, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α.. 

 

 

Φλώρινα 11-6-2019 Φλώρινα 11-6-2019 Φλώρινα 11-6-2019 

  Θεωρήθηκε 

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε   Ο Δ/ντης   

               Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας Δ.Τ.Ε.  Π.Ε. Φλώρινας 
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