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α/α Είδος εργασίας
Αρ. 
Τιµολογίου

Κωδικός 
άρθρου NET

Άρθρο  
Αναθ.

Μονάδα 
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Τιµή 

µονάδας 
ΜΕΡΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ

ΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ

1
Φωτιστικά σώµατα οδοφωτισµού τύπου βραχίονα µε λαµπτήρα Νατρίου 
υψηλής πίεσης (NaΗP) semi cut-off

H-1 60.10.20

1.1 Ισχύος 250 W H-1.1 60.10.20.08 ΗΛΜ-103 τεµ. 3,00 320,00 960,00 
1.2 Πλαστικός κώδων για φωτιστικό σώµα Ηg 250 W ή Νa Υ.Π. 250 W H-1.2 Σχετ. 60.10.20 ΗΛΜ - 103 τεµ. 3,00 43,00 129,00 

2 Πίλαρ οδοφωτισµού H-2 60.10.80  

2.1 Πίλαρ οδοφωτισµού τεσσάρων αναχωρήσεων H-2.1 60.10.80.01 HΛM-52 τεµ. 1,00 2.500,00 2.500,00 

2.2 Πίλαρ οδοφωτισµού τεσσάρων αναχωρήσεων χωρίς την βάση από σκυρόδεµα H-2.2 Σχετ. 60.10.80 HΛM-52 τεµ. 1,00 2.000,00 2.000,00 

3 Εργασίες υποδοµής φωτεινής σηµατοδότησης H-3 60.20.40

3.1
Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης από 

πολυαιθυλένιο (HDPE)
H-3 60.20.40.10 ΗΛΜ-5 m

3.3 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαµέτρου DN 90 mm H-3.2 60.20.40.12 ΗΛΜ-5 m 100,00 7,50 750,00

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 62.10
4 Αφαίρεση φωτιστικών σωµάτων H-4 62.10.03

4.1 Αφαίρεση Φ/Σ από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστηµένου ιστού H-4.1 62.10.03.01 ΗΛΜ 5 τεµ 1,00 27,50 27,50 

5 Αφαίρεση βραχιόνων H-5 62.10.04
5.1 Αφαίρεση βραχίονα από τοποθετηµένο ιστό µε ή χωρίς τα φωτιστικά H-5.1 62.10.04.01 ΗΛΜ 5 τεµ 1,00 20,00 20,00 

6 Καθαρισµός φωτιστικών σωµάτων ατµών Na H-6 62.10.10

6.1 Καθαρισµός Φ/Σ εγκατεστηµένου σε ύψος άνω των 8,0 m από το δάπεδο εργασίας H-6.1 62.10.10.02 ΗΛΜ 103 τεµ 80,00 25,00 2.000,00 

7 Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων φωτιστικών σωµάτων Νατρίου H-7 62.10.20
7.1 Πυκνωτής διόρθωσης συντελεστή ισχύος H-7.1 62.10.20.01 ΗΛΜ 59 τεµ 100,00 10,00 1.000,00 
7.2 Στραγγαλιστικό πηνίο (BALLAST) H-7.2 62.10.20.03 ΗΛΜ 59 τεµ 100,00 30,00 3.000,00 
7.3 Εκκινητής (STARTER) H-7.3 62.10.20.04 ΗΛΜ 59 τεµ 100,00 4,50 450,00 
7.5 Λυχνιολαβή H-7.5 62.10.20.06 ΗΛΜ 59 τεµ 10,00 3,40 34,00 

8 Αντικατάσταση καλύµµατος θυρίδας ιστών H-8 62.10.21
8.1 Κάλυµµα κυλινδρικής µορφής H-8.1 62.10.21.01 ΗΛΜ 101 τεµ 1,00 9,20 9,20 
8.2 Κάλυµµα άλλης µορφής (εκτός της κυλινδρικής) H-8.2 62.10.21.02 ΗΛΜ 101 τεµ 1,00 11,50 11,50 
8.3 Προµήθεια και εγκατάσταση θυρίδας ιστού σηµατοδότησης H-8.3 Σχετ. 62.10.21 ΗΛΜ 101 τεµ. 1,00 23,00 23,00 

9 Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισµού H-9 62.10.22
9.1 Για ένα φωτιστικό σώµα H-9.1 62.10.22.01 ΗΛΜ 104 τεµ 1,00 27,50 27,50 

10 Αντικατάσταση λαµπτήρων ατµού Νατρίου υψηλής πίεσης H-10 62.10.26
10.1 Ισχύος 250W H-10.1 62.10.26.03 ΗΛΜ 103 τεµ 240,00 30,50 7.320,00 

11
Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονοµ. τάσης 600/1000 V µε µόνωση 
από µανδύα PVC

H-11 62.10.41

11.1 διατοµής  3 x 1,5 mm² H-11.1 62.10.41.01 ΗΛΜ 102 m 20,00 2,90 58,00 
11.2 διατοµής  3 x 2,5 mm² H-11.2 62.10.41.02 ΗΛΜ 102 m 20,00 4,60 92,00 
11.3 διατοµής  4 x 10 mm² H-11.3 62.10.41.04 ΗΛΜ 102 m 700,00 12,50 8.750,00 

13 Βραχυκυκλώµατα υποδοµής H-13
13.1 Εντοπισµός βραχυκυκλώµατος ή διακοπής δικτύου H-13.1 Σχετ. 62.10.41 ΗΛΜ 102 τεµ. 10,00 40,00 400,00 

13.2
Αποκατάσταση βραχυκυκλώµατος ή διακοπής δικτύου οποιασδήποτε διατοµής

H-13.2
Σχετ. 62.10.41

ΗΛΜ 102
τεµ. 10,00 80,00

800,00 

14 Αγωγοί γυµνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι H-14 62.10.48
14.2 διατοµής 25 mm² H-14.1 62.10.48.03 ΗΛΜ 45 m 700,00 5,70 3.990,00 

15 Εργασίες συνεργείου τεχνίτη H-15
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15.1
Λεπτοµερής επιθεώρηση γειώσεων ηλεκτρικού πίνακα οδού 

H-15.1
Σχετ. 62.10.48 ΟΙΚ 2207 τεµ. 20,00 60,00

1.200,00 

15.2
Απασχόληση διµελούς συνεργείου τεχνίτη και βοηθού  για ειδικές εργασίες

H-15.2
Σχετ. 62.10.48 ΟΙΚ 2207 h 5,00 37,00

185,00 

15.3
Απασχόληση µονοµελούς συνεργείου τεχνίτη  για ειδικές εργασίες

H-15.3
Σχετ. 62.10.49 ΟΙΚ 2207 h 10,00 22,00

220,00 

15.4
Έκτακτο περιστατικό άµεσης αποκατάστασης ασφαλούς λειτουργίας Η/Μ 

εγκαταστάσεων 
H-15.4 Σχετ. 62.10.48 ΟΙΚ 2207 τεµ. 15,00 125,00 1.875,00 

16 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ H-16
16.1 Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων ATHE  Σχετ. 9302 m3 34,13 23,36 797,15 

38.628,85

6.953,19

45.582,05

6.837,31

52.419,35

12.580,65

65.000,00
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Μήσιας Βασίλειος

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

Φ.Π.Α  (24%)

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Ο ∆ιευθυντής
Θεωρήθηκε

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Γ.Ε + Ο.Ε  (18%)
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