
 

                     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ) 
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 
 
ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΤΟΥΣ 
2020, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / 
Π.Δ.Μ.» 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 400.000,00 € 
ΣΑΕΠ: 541 
 

     

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Κοζάνη, 20/02/2020 
 
 
 

 

 
Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΤΑΣΙΟΥΛΑ 

      ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. με Α’ β 

 
Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 
 
 

 
 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄β 

 
Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

 
 

 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄β 



Προϋπολογισμός Μελέτης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ 

ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. 

ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2020, 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / 

Π.Δ.Μ.»

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Έργο:

Θέση:

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Π.Δ.Μ.
ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ

Είδος ΕργασίαςΑ/Α Κωδικός 
Άρθρου

Μονά
δα

Ποσό 
τητα

Τιμή
( € )

Μερική ( € )

Άρθρο 
Αναθεώρησης

Ολική ( € )

ΔαπάνηΑρ. 
Τιμ.

Κωδ. 
ΕΤΕΠ

1. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Καθαρισμός και μόρφωση 
τάφρου τριγωνικής διατομής ή 
τάφρου ερείσματος, σε κάθε 
είδους έδαφος. 

1 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Α-14

m 28000 0,650 18200,00001 ΟΔΟ 1310 100%

Καθαρισμός οχετών ανοίγματος 
μέχρι και 3,0 m. 

2 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Α-15

m 2000 11,50 23000,00002 ΟΔΟ 1320 100%

Άρση καταπτώσεων για κάθε 
είδους έδαφος. 

3 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Α-16

m3 14000 6,70 93800,00003
*

(1,2+5,5)

ΟΔΟ 1420 100%

Προμήθεια δανείων. Συνήθη 
δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 
έως Ε3.

4 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Α-18.1

m3 400 8,65 3460,00004
*

(1,05+7,6)

ΟΔΟ 1510 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
02-06-00-00

Προμήθεια κοκκώδους υλικού 
μεγέθους κόκκων έως 200 mm. 

5 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Α-19

m3 600 15,80 9480,00005
*

(8,2+7,6)

ΟΔΟ 3121.Β 100%

Κατασκευή επιχωμάτων. 6 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Α-20

m3 1000 1,05 1050,00006 ΟΔΟ 1530 100%ΠΕΤΕΠ
02-07-01-00

Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη 
τάφρου σε έδαφος γαιώδες - 
ημιβραχώδες.

7 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Α-4.1

m3 500 7,15 3575,00007
*

(1,65+5,5)

ΟΔΟ 1212 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
08-01-01-00

Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη 
τάφρου σε έδαφος βραχώδες.

8 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Α-4.2

m3 150 10,40 1560,00008
*

(4,9+5,5)

ΟΔΟ 1220 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
08-01-01-00

Κατασκευή ερεισμάτων. 9 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Γ
-5

m3 500 20,20 10100,00009
*

(12,6+7,6)

ΟΔΟ 3311.Β 100%ΠΕΤΕΠ
05-03-03-00

164.225,00164.225,00Αθροισμα Εργασιών : 

1.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Υποστήριξη αντιμετώπισης 
εκτάκτων αναγκών με 
κινητοποίηση πλήρως 
εξοπλισμένης κινητής μονάδας 
Τιμή ανά ωριαία υποστήριξη 
εκτάκτων αναγκών και για όσο 
χρόνο χρειαστεί σύμφωνα με 
τους όρους δημοπράτησης και 
την Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων.

1 ΝΕΤ Ν ΟΔΟ Α  
ΝΕ-22

h 50 50,00 2500,00010 ΟΙΚ 2207 100%

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών 
έργων και τάφρων πλάτους έως 
5,0 m. 

2 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Β-1

m3 500 9,50 4750,00011
*

(4+5,5)

ΟΔΟ 2151 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
02-04-00-00

Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω 
δυσχερειών από διερχόμενα 
υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

3 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Β-2

m3 150 2,70 405,00012 ΥΔΡ 6087 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
02-08-00-00

Σελίδα :    1 από 2 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

164.225,00Σε  Μεταφορά : 7.655,00



Είδος ΕργασίαςΑ/Α Κωδικός 
Άρθρου

Μονά
δα

Ποσό 
τητα

Τιμή
( € )

Μερική ( € )

Άρθρο 
Αναθεώρησης

Ολική ( € )

164.225,00Απο Μεταφορά : 7.655,00

ΔαπάνηΑρ. 
Τιμ.

Κωδ. 
ΕΤΕΠ

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 και C25/30. 
Κατασκευή ρείθρων, 
επενδεδυμένων τάφρων, 
διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με 
σκυρόδεμα C20/25.

4 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Β-29.4.1

m3 200 104,00 20800,00013 ΟΔΟ 2522 100%ΠΕΤΕΠ
01-01-01-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-02-00

ΠΕΤΕΠ
01-01-03-00

ΠΕΤΕΠ
01-01-04-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-05-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-07-00

ΠΕΤΕΠ
01-03-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-04-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-05-00-00

Xαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο 
δομικό πλέγμα B500C.

5 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Β-30.3

Kg 10000 1,15 11500,00014 ΥΔΡ 7018 100%ΠΕΤΕΠ
01-02-01-00

Φάτνες από συρματόπλεγμα. 
Προμήθεια συρματοπλέγματος 
και συρμάτων 
συρματοκιβωτίων. 
Συρματοπλέγμα και σύρματα 
συρματοκιβωτίων με απλό 
γαλβάνισμα.

6 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Β-65.1.1

Kg 2500 2,70 6750,00015 ΟΔΟ 2311 100%ΠΕΤΕΠ
08-02-01-00

Φάτνες από συρματόπλεγμα. 
Κατασκευή φατνών.

7 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Β-65.2

m2 100 2,50 250,00016 ΟΔΟ 2312 100%ΠΕΤΕΠ
08-02-01-00

Φάτνες από συρματόπλεγμα. 
Πλήρωση φατνών.

8 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Β-65.3

m3 200 24,90 4980,00017
*

(17,3+7,6)

ΟΔΟ 2313 100%ΠΕΤΕΠ
08-02-01-00

51.935,0051.935,00Αθροισμα Εργασιών : 

   

Γ.Ε & Ο.Ε (%)

216.160,00

38.908,8018,00%

Απρόβλεπτα (%) 38.260,3215,00%

Ποσό για αναθεωρήσεις 7.251,52

Απολογιστή δαπάνη διαχείρισης στερεών 22.000,00

Φ.Π.Α. (%) 77.419,3524,00%

Εργασίες Προυπολογισμού

400.000,00Γενικό Σύνολο :

Σύνολο :

Σύνολο :

Σύνολο :

Σύνολο :

255.068,80

293.329,12

300.580,64

322.580,64

Σελίδα :    2 από 2 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
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