



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: " ΚΟΠΗ ΚΛΑΔΙΩΝ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ "

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: # 65.000,00 ΕΥΡΩ #

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Αρ. Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (€)	
							Μερική	Ολική
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ							
1	Σχ. ΣΤ 6.3.3	Καθαρισμός βλάστησης (αποψίλωση) ερεισμάτων οδών, με την δαπάνη μεταφοράς των προϊόντων καθαρισμού.	ΠΡΣ 5371	στρ.	110,00	90,00	9.900,00	
2	Σχ. ΣΤ 6.3.4	Επανάληψη / Επαναλήψεις εργασιών καθαρισμού βλάστησης ερεισμάτων οδών, με την δαπάνη μεταφοράς των προϊόντων καθαρισμού.	ΠΡΣ 5371	στρ.	110,00	60,00	6.600,00	
3	Σχ. ΣΤ 4.1.2	Κοπή κλαδιών δένδρων ερεισμάτων οδών, σε οποιοδήποτε ύψος απαιτείται, με την δαπάνη μεταφοράς των προϊόντων κοπής.	ΠΡΣ 5371	χλμ.	70,00	150,00	10.500,00	
4	Σχ. ΣΤ 4.1.3	Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους μέχρι 4m, με την δαπάνη μεταφοράς των προϊόντων κοπής.	ΠΡΣ 5354	τεμ.	35,00	6,00	210,00	
5	Σχ. ΣΤ 4.2.1	Κοπή ή/και εκρίζωση μεσαίων δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8m, με την δαπάνη μεταφοράς των προϊόντων κοπής.	ΠΡΣ 5354	τεμ.	38,00	25,00	950,00	
6	Σχ. ΣΤ 4.3.2	Κοπή ή /και εκρίζωση μεγάλων δένδρων ύψους 8-12m σε νησίδες, ερείσματα κ.λ.π., με την δαπάνη μεταφοράς των προϊόντων κοπής.	ΠΡΣ 5354	τεμ.	30,00	87,50	2.625,00	
7	Σχ. ΣΤ 4.3.4	Κοπή ή /και εκρίζωση μεγάλων δένδρων ύψους 12-16m σε νησίδες, ερείσματα κ.λ.π., με την δαπάνη μεταφοράς των προϊόντων κοπής.	ΠΡΣ 5354	τεμ.	20,00	140,00	2.800,00	
					ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			33.585,00
					ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			33.585,00

α/α	Αρ. Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (€)	
							Μερική	Ολική

					ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			33.585,00
8	ΣΧ. ΣΤ 4.3.6	Κοπή ή /και εκρίζωση μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	ΠΡΣ 5354	τεμ.	15,00	225,00	3.375,00	
9	ΣΧ. ΣΤ 4.3.8	Κοπή ή /και εκρίζωση μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	ΠΡΣ 5354	τεμ.	5,00	325,00	1.625,00	
					ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			38.585,00
					ΣΥΝΟΛΟ			38.585,00
					Γ.Ε. + Ο.Ε. (18%)			6.945,30
					ΣΥΝΟΛΟ			45.530,30
					ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)			6.829,55
					ΣΥΝΟΛΟ			52.359,85
					ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			59,51
					ΣΥΝΟΛΟ			52.419,36
					Φ.Π.Α. (24%)			12.580,65
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			65.000,00

Φλώρινα 05/05/2020

Ο Συντάξας

Σαπουντζή Νίκη
Πολιτικός Μηχανικός

Φλώρινα 05/05/2020

Ο Προϊστάμενος
Τ.Σ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Μουρατίδης Κων/νος
Πολιτικός Μηχανικός

Φλώρινα 05/05/2020

Ο Διευθυντής
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Μήσιος Βασίλειος
Πολιτικός Μηχανικός