



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**  
**ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο

ΝΑΙ  ΟΧΙ

**Ταχ. Δνση** : Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη  
Διοικητήριο «ΚΩΣΤΑΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗΣ»  
51100  
**Πληροφορίες** : Μαυροματίδου Αικ.  
**Τηλέφωνο** : 24623-53244  
**Fax** : 24623-53239  
**e-mail** : [k.mavromatidou@grevena.pdm.gov.gr](mailto:k.mavromatidou@grevena.pdm.gov.gr)

**ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ».**

**Σχετ.: Το υπ' αριθμ. 14178/03-6-2020 έγγραφο του ΕΣΗΔΗΣ**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας,

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)»
2. Το υπ' αριθμ. 14178/03-6-2020 έγγραφο του ΕΣΗΔΗΣ, περί διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

Την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης του έργου «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ», αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών προϋπολογισμού **85.000,00 €** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ α/α **90487** και **20PROC006817338 2020-06-04**, λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα από τις 12-06-2020 έως 22-06-2020.

Ως νέα ημερομηνία ορίζεται η **25/6/2020** για την υποβολή του αιτήματος για συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης και η αναθέτουσα αρχή θα τις παρέχει το αργότερο στις **26-6-2020**.

**Εσωτ. Διανομή**

1. Φάκελο έργου
2. Χρον. Αρχείο

**Ο Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας**

**Γεώργιος Κασαπίδης**