



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο

ΝΑΙ  ΟΧΙ

**Ταχ. Δνση** : Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη  
Διοικητήριο «ΚΩΣΤΑΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗΣ»  
51100  
**Πληροφορίες** : Μαυροματίδου Αικ.  
**Τηλέφωνο** : 24623-53244  
**Fax** : 24623-53239  
**e-mail** : [k.mavromatidou@grevena.pdm.gov.gr](mailto:k.mavromatidou@grevena.pdm.gov.gr)

**ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και αποσφράγισης, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΔΟΤΣΙΚΟΥ».**

**Σχετ.: Το υπ' αριθμ. 14178/03-6-2020 έγγραφο του ΕΣΗΔΗΣ**

### ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας,

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α') «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)*»
2. Το υπ' αριθμ. 14178/03-6-2020 έγγραφο του ΕΣΗΔΗΣ, περί διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την μετάθεση των καταληκτικών ημερομηνιών Υποβολής και Αποσφράγισης Προσφορών του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΔΟΤΣΙΚΟΥ**», αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών προϋπολογισμού 150.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και 186.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ α/α 90231 και **20PROC006767320 26-5-2020**, λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα από τις 12-06-2020 έως 22-06-2020.

**Ως νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/6/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ.**

**Ως νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 7/7/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.**

#### Εσωτ. Διανομή

1. Φάκελο έργου
2. Χρον. Αρχείο

Ο Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας

**Γεώργιος Κασαπίδης**