

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	A.T.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A-1	ΟΔΟ Α-2.ΣΧ	ΟΔΟ-1123Α	m ³	300,00	1,65	495,00	
2	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A-2	ΟΔΟ Α-4.1.ΣΧ	ΟΔΟ-1212	m ³	300,00	2,60	780,00	
3	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	A-3	ΟΔΟ Α-14.ΣΧ	ΟΔΟ-1310	m	64000,00	0,65	41.600,00	
4	Καθαρισμός και μόρφωση ερείσματος οδού	A-4	ΟΔΟ Α-14.1.ΣΧ	ΟΔΟ-1310	m	20000,00	0,55	11.000,00	
5	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	A-5	ΟΔΟ Α-15.ΣΧ	ΟΔΟ-1320	m	215,00	13,50	2.902,50	
Σύνολο Ομάδας Α :									56.777,50
ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
6	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων 50mm έως 100 mm	B-1	ΟΔΟ Α-19.ΣΧ	ΟΔΟ-3121Β	m ³	270,00	14,85	4.009,50	
7	Κατασκευή επιχωμάτων	B-2	ΟΔΟ Α-20	ΟΔΟ-1530	m ³	270,00	1,05	283,50	
8	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m με μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	B-3	ΟΔΟ Β-1.ΣΧ	ΟΔΟ-2151	m ³	160,00	4,95	792,00	
Μερικό Σύνολο :									61.862,50
Σε Μεταφορά :									61.862,50

Από Μεταφορά :									61.862,50
9	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, σωληνωτών, ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C25/30	B-4	ΟΔΟ Β-29.4.ΣΧ	ΟΔΟ-2522	m ³	1400,00	138,00	193.200,00	
10	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	B-5	ΟΔΟ Β-30.3	ΥΔΡ-7018	kg	11800,00	1,15	13.570,00	
11	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	B-6	ΟΔΟ Β-65.1.1	ΟΔΟ-2311	kg	4000,00	2,70	10.800,00	
12	Κατασκευή φατνών	B-7	ΟΔΟ Β-65.2	ΟΔΟ-2312	m ²	2150,00	2,50	5.375,00	
13	Πλήρωση φατνών	B-8	ΟΔΟ Β-65.3	ΟΔΟ-2313	m ³	310,00	23,95	7.424,50	
14	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm	B-9	ΥΔΡ-12.10.06	ΥΔΡ 6711.4	m	215,00	22,80	4.902,00	
Σύνολο Ομάδας Β :									240.356,50
Γενικό Σύνολο :									297.134,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ									297.134,00
Γ.Ε. & Ο.Ε (18%)									53.484,12
ΑΘΡΟΙΣΜΑ									350.618,12
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)									52.592,72
ΑΘΡΟΙΣΜΑ									403.210,84
Σε Μεταφορά :									403.210,84

Από Μεταφορά :	403.210,84
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	14,97
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	403.225,81
Φ.Π.Α. (24%)	96.774,19
ΣΥΝΟΛΟ	500.000,00

Φλώρινα 21-10-2020

Ο Συντάξας

Πουγαρίδης Ιωάννης
Πολ. Μηχανικός

Φλώρινα 21-10-2020

Ο Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε.
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Μουρατίδης Κωνσταντίνος
Πολ. Μηχανικός

Φλώρινα 21-10-2020

Ο Δ/ντης
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Μήσιος Βασίλειος
Πολ. Μηχανικός