



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: "Συντήρηση Τμημάτων Εθνικού - Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

700.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| α/α | Αριθμός Τιμολογίου | Είδος εργασίας | Κωδικός Αναθεώρησης | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη (€) | |
|-----------------------------|--------------------|--|---------------------|-----------------|-----------|--------------|------------|-------|
| | | | | | | | Μερική | Ολική |
| | | | | | | | | |
| ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| A.1 | ΟΔΟ Α-14 | Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος | ΟΔΟ-1310 | m | 7.580,00 | 0,65 | 4.927,00 | |
| Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Α : | | | | | | | 4.927,00 | |
| | | | | | | | | |
| ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| B.1 | ΟΔΟ Δ-2.1 | Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm | ΟΔΟ-1132 | m ² | 25.000,00 | 1,15 | 28.750,00 | |
| B.2 | ΟΔΟ Δ-4 | Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη | ΟΔΟ-4120 | m ² | 40.500,00 | 0,45 | 18.225,00 | |
| B.3 | Σχ. ΟΔΟ Δ-8.1 | Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με χρήση κοινής ασφάλτου | ΟΔΟ-4521.B | ton | 4.850,00 | 68,80 | 333.680,00 | |
| B.4 | Σχ. ΟΔΟ Δ-11 | Πλέγμα ενίσχυσης οδοστρωμάτων έναντι ανακλαστικών ρωγμών | ΟΔΟ 2311 | m ² | 800,00 | 10,00 | 8.000,00 | |
| Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Β : | | | | | | | 388.655,00 | |
| | | | | | | | | |
| ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Γ.1 | ΟΔΟ Ε-17.1 | Διαγράμμιση Οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή | ΟΙΚ-7788 | m ² | 5.900,00 | 3,80 | 22.420,00 | |
| Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Γ : | | | | | | | 22.420,00 | |

| | |
|----------------------|-------------------|
| ΣΥΝΟΛΟ | 416.002,00 |
| Γ.Ε. + Ο.Ε. (18%) | 74.880,36 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 490.882,36 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) | 73.632,35 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 564.514,71 |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | 1,42 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 564.516,13 |
| Φ.Π.Α. (24%) | 135.483,87 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 700.000,00 |

Φλώρινα, 24 Ιανουαρίου 2022

Ο Συντάξας

Άγγελος Περιβολάρης
Πολιτικός Μηχανικός, MSc

Φλώρινα, 24 Ιανουαρίου 2022

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τ.Σ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Κωνσταντίνος Μουρατίδης
Πολιτικός Μηχανικός

Φλώρινα, 25 Ιανουαρίου 2022

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Παντελής Πηλείδης
Πολιτικός Μηχανικός