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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

1. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης οδού 
 

Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά στην βελτίωση και ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης 

Δημοτικής οδού από το Λιανοτόπι μέχρι το Γράμμο (Χ.Θ. 9+000 ~ Χ.Θ. 15+795) μήκους 

6+795m.  

Το τμήμα αυτό της Δημοτικής οδού Πεύκου – Γράμμος είναι το τελευταίο τμήμα της που 

έως σήμερα δεν είναι ασφαλτοστρωμένο. Με προηγούμενη εργολαβία η οποία και 

ολοκληρώθηκε το έτος 2015, στο τμήμα της υφιστάμενης Δημοτικής οδού από το 

Λιανοτόπι μέχρι το Γράμμο (Χ.Θ. 9+000 ~ Χ.Θ. 15+795) μήκους 6+795m., έγιναν οι εξής 

παρεμβάσεις: 

  Βελτιώθηκε η τυπική διατομή και τα κυκλοφοριακά στοιχεία της οδού (καμπυλότητες-

επικλίσεις-ορατότητες). 

 Βελτιώθηκαν τα εν γένει γεωμετρικά  στοιχεία. 

 Διευθετήθηκαν οι απορροές των ρεμάτων με εγκάρσια έργα αποστράγγισης 

(σωληνωτοί οχετοί) και απομένουν τα διαμήκη  έργα αποστράγγισης (πλευρικοί 

αβαθής τάφροι ερείσματος και τάφροι ποδός επιχώματος κ.λπ.). 

 Κατασκευάστηκαν τεχνικά για την αντιμετώπιση των καταπτώσεων ή κατολισθήσεων. 

(κυρίως διαμήκη στραγγιστήρια στον πόδα των ορυγμάτων.) 

 Βελτιώθηκε η χάραξη και οι συνθήκες έδρασης της οδού, με Στρώμα έδρασης 

Οδοστρωσίας (ΣΕΟ) και οδοστρωσία με θραυστό υλικό 3Α. 

 Τοποθετήθηκαν στηθαία ασφαλείας και κατακόρυφη σήμανση. 

 

  Με την παρούσα μελέτη το τμήμα της υφιστάμενης μη ασφαλτοστρωμένης οδού από το 

Λιανοτόπι μέχρι το Γράμμο (Χ.Θ. 9+000 ~ Χ.Θ. 15+795) μήκους 6+795m, θα βελτιωθεί και 

θα ασφαλτοστρωθεί. 

 

2. Περιγραφή των γεωτεχνικών προβλημάτων και των προτεινόμενων 

παρεμβάσεων 

 

Επειδή όμως οι ανάγκες που προκύπτουν από μια ασφαλτοστρωμένη οδό και οι 

προδιαγραφές που πρέπει να εφαρμοστούν είναι διαφορετικές από αυτές μιας οδού μη 

ασφαλτοστρωμένης και επίσης το κόστος συντήρησης ή επισκευών είναι αυξημένο σε μια 

ασφαλτοστρωμένη οδό, με την παρούσα μελέτη μαζί με την ασφαλτόστρωση της οδού, θα 

επιχειρηθεί να θεραπευτούν όλα τα γεωτεχνικά προβλήματα που ανέκυψαν από το πέρας 

της πρώτης εργολαβίας του έργου το 2015 εως σήμερα. 
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Συγκεκριμένα στην μικρή διάρκεια ζωής της οδού στην υφιστάμενη κατάσταση εώς 

σήμερα έχουν παρουσιαστεί γεωτεχνικά προβλήματα, κυρίως ευστάθειας των πρανών των 

επιχωμάτων στις παρακάτω  θέσεις. 

 

 

1. Θέση 1 (Διατομές Α31 Χ.Θ. 10+415,86 - Δ32 ΧΘ 10+468,02) 

 

 

 

Στη θέση αυτή το κατάντη επίχωμα ολισθαίνει, με αποτέλεσμα να προκαλείται 

διαμήκης ριγμάτωση του καταστρώματος της οδού. 

Εκτιμάται ότι το πρόβλημα προέρχεται από : 

α) τη δράση των υπόγειων υδάτων στην διεπιφάνεια βράχου-επιχώματος και 

β) τη μεγάλη κλίση του φυσικού πρανούς επί του οποίου εδράστηκε το ακραίο τμήμα 

του επιχώματος του δρόμου. 

Το πρόβλημα προτείνεται να αντιμετωπιστεί με την ακόλουθη επέμβαση: 

1) Εκσκαφή του κατάντη επιχώματος στο μισό πλάτος της οδού, σε βάθος 4,30 m με 

κλίση πρανών 1:1, 

2) Κατασκευή στραγγιστηρίου στον πόδα του διαμορφούμενου ορύγματος, 

3) Επανακατασκευή του σώματος της οδού με τη χρήση τεσσάρων (4) στρώσεων 

γεωπλέγματος οριακής αντοχής 200 kN/m και αμμοχαλικώδους υλικού, 

4) Κατασκευή επενδεδυμένης τριγωνικής τάφρου  

Το μήκος της παρέμβασης υπολογίζεται σε 60,00 μέτρα περίπου. 
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2. Θέση 2 (Διατομές Τ33 Χ.Θ. 10+495,78 – Τ34 ΧΘ 10+560,69) 

 

 Στην θέση αυτή, παρουσιάστηκαν διαφορικές καθιζήσεις και διαμήκεις ρωγμές στο 

αριστερό επιχωματικό άκρο της οδού. 

Εκτιμάται ότι το πρόβλημα προέρχεται την κακή ποιότητα και ελλιπή στράγγιση του 

εδάφους επί του οποίου εδράστηκε το επίχωμα. 

Το πρόβλημα προτείνεται να αντιμετωπιστεί με την ακόλουθη επέμβαση: 

1) Εκσκαφή του επιχώματος σε βάθος 1,30 m, 

2) Κατασκευή στραγγιστηρίου στον πόδα του διαμορφούμενου ορύγματος, 

3) Επανακατασκευή του σώματος της οδού με τη χρήση μιας (1) στρώσης 

γεωπλέγματος οριακής αντοχής 200 kN/m και αμμοχαλικώδους υλικού, 

Το μήκος της επέμβασης είναι 60,00 m περίπου. 

 

3. Θέση 3 (Διατομές Δ45 Χ.Θ. 11+102,54 – Δ46 ΧΘ 11+136,44) 

Στην θέση αυτή, παρουσιάζονται έντονα ζυμώματα του καταστρώματος της οδού.   

Εκτιμάται ότι το πρόβλημα προέρχεται από την κακή ποιότητα και ελλιπή στράγγιση 

του εδάφους επί του οποίου εδράστηκε το επίχωμα. 

Το πρόβλημα προτείνεται να αντιμετωπιστεί με την ακόλουθη επέμβαση: 

1)Αφαίρεση στηθαίων ασφαλείας και επανατοποθέτηση μετά το τέλος της 

παρέμβασης. 

2) Εκσκαφή του επιχώματος σε βάθος 1,30 m, 
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3) Κατασκευή στραγγιστηρίου στον πόδα του διαμορφούμενου ορύγματος αν αυτό 

είναι εφικτό λόγω της βραχώδους σύστασης του εδάφους., 

4) Επανακατασκευή του σώματος της οδού με τη χρήση μιας (1) στρώσης 

γεωπλέγματος οριακής αντοχής 200 kN/m και αμμοχαλικώδους υλικού, 

Το μήκος της επέμβασης είναι 35,00 m περίπου. 

 

 

4. Θέση 4 (Διατομές Δ57 Χ.Θ. 11+858,39 – Α60 ΧΘ 12+055,11) 

Στη θέση αυτή παρατηρείται κορεσμός του πρανούς ορύγματος και της τάφρου, που 

πιθανώς να προκαλέσει μελλοντικές καθιζήσεις του οδοστρώματος. 

Προτείνεται η κατασκευή  στραγγιστηρίου στον πόδα του ορύγματος για την 

αποστράγγιση του σώματος της οδού. 

Το μήκος της επέμβασης είναι 200,00 m περίπου. 

 

5. Θέση 5 (Διατομές 60 Χ.Θ. 12+243,39 – Δ64 ΧΘ 12+286,35) 

Στη θέση αυτή παρατηρείται πλήρης κορεσμός κυρίως του αριστερού πρανούς του 

ορύγματος και καταπτώσεις και στα 2 πρανή. 

Εκτιμάται ότι το πρόβλημα προέρχεται από την κακή ποιότητα και ελλιπή στράγγιση 

του εδάφους του πρανούς. 

Προτείνεται: 

1) Η άρση των καταπτώσεων 

2) Η μόρφωση εκ νέου των πρανών των ορυγμάτων και 
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3) Η κατασκευή δύο σειρών οριζόντιων στραγγιστικών οπών μήκους 12,00 m, με 

τριγωνικό κάνναβο 2,5 m και στα 2 πρανή του ορύγματος, για την εκτόνωση της 

πίεσης του υπογείου ύδατος. 

Το μήκος της επέμβασης είναι 35,00 m περίπου. 

 

 

6. Θέση 6 (Διατομές Δ70 Χ.Θ. 12+595,86 – Τ71 ΧΘ 12+663,84) 
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Στη θέση αυτή παρατηρείται πλήρης κορεσμός του δεξιού πρανούς του ορύγματος με 

αποτέλεσμα τις συνεχείς καταπτώσεις του.. 

Εκτιμάται ότι το πρόβλημα προέρχεται από τον κορεσμό εδάφους του πρανούς 

(πιθανώς προϊόν παλαιάς κατολίσθησης) την ανομοιογένεια, την κακή ποιότητα και 

ελλιπή στράγγιση του εδάφους του. 

Προτείνεται: 

1) Η άρση των καταπτώσεων 

2) Η μόρφωση εκ νέου του πρανούς του ορύγματος. 

3) Η κατασκευή  στραγγιστηρίου στον πόδα του ορύγματος για την αποστράγγιση του 

σώματος της οδού και 

4) Η κατασκευή δύο σειρών οριζόντιων στραγγιστικών οπών μήκους 12,00 m, με 

τριγωνικό κάνναβο 2,5 m στο πρανές του ορύγματος, για την εκτόνωση της πίεσης 

του υπογείου ύδατος. 

Το μήκος της επέμβασης είναι 65,00 m περίπου. 

 

7. Θέση 7 (Διατομές Δ74 Χ.Θ. 12+844,52 – A77 ΧΘ 13+014,70) 

 

Στη θέση αυτή παρατηρείται πλήρης κορεσμός του δεξιού πρανούς του ορύγματος με 

αποτέλεσμα τις συνεχείς καταπτώσεις του. 

Εκτιμάται ότι το πρόβλημα προέρχεται από τον κορεσμό εδάφους του πρανούς 

(πιθανώς προϊόν παλαιάς κατολίσθησης) την ανομοιογένεια, την κακή ποιότητα και 

ελλιπή στράγγιση του εδάφους του. 

Προτείνεται η κατασκευή μίας σειράς οριζόντιων στραγγιστικών οπών μήκους 12,00 

m, σε κάνναβο 2,5 m στο πρανές του ορύγματος, για την εκτόνωση της πίεσης του 

υπογείου ύδατος. 

Το μήκος της επέμβασης είναι 170,00 m περίπου. 

 

8. Θέση 8 (Διατομές Δ80 Χ.Θ. 13+167,00 – Δ83 ΧΘ 13+329,57) 

 

Στη θέση αυτή παρατηρείται πλήρης κορεσμός του δεξιού πρανούς του ορύγματος με 

αποτέλεσμα τις συνεχείς καταπτώσεις του. 

Εκτιμάται ότι το πρόβλημα προέρχεται από τον κορεσμό εδάφους του πρανούς 

(πιθανώς προϊόν παλαιάς κατολίσθησης) την ανομοιογένεια, την κακή ποιότητα και 

ελλιπή στράγγιση του εδάφους του. Επίσης τα επιφανειακά ύδατα που ρέουν στην 

περιοχή ανάντη του πρανούς, λόγω καταπτώσεων δεν οδηγούνται στα αντίστοιχα 

ρέματα με αποτέλεσμα να ρέουν και να διαποτίζουν όλο το πρανές 

Προτείνεται: 

1) η κατασκευή μίας σειράς οριζόντιων στραγγιστικών οπών μήκους 12,00 m, σε 

κάνναβο 2,5 m στο πρανές του ορύγματος, για την εκτόνωση της πίεσης του υπογείου 

ύδατος. 

2) Η εκσκαφή τάφρων ανάντι του πρανούς με σκοπό να οδηγήσουν τα όμβρια και 

μόνιμα ύδατα στα ρέματα με αποτέλεσμα να οδηγηθούν τελικά στα Τεχνικά της οδού. 
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3) Κατασκευή ανοιχτής ιρλανδικής τάφρου κατά μήκος της τάφρου του δρόμου και 

πάνω από το κατασκευασμένο στραγγιστήριο με σκοπό την αποσυμφόρηση του 

στραγγιστηρίου. 

 

Το μήκος της επέμβασης είναι 160,00 m περίπου. 
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9. Θέση 9 (Διατομές Τ85 Χ.Θ. 13+461,52 – Α86 ΧΘ 13+501,06) 

Στη θέση αυτή το μόνιμο νερό του ρέματος στη διατομή Α86, οδηγείται μέσω της 

τάφρου της οδού στο Τεχνικό Φ80 στην διατομή Τ85 με αποτέλεσμα τα σώμα της 

οδού να εδράζεται σε μονίμως κορεσμένο έδαφος. Προτείνεται η επένδυση της 

τάφρου με σκυρόδεμα.  

 

 

10. Θέση 10 (Διατομές Α92 Χ.Θ. 13+803,30 – Τ92 ΧΘ 13+867,89) 

 

Στη θέση αυτή το κατάντη επίχωμα ολισθαίνει, με αποτέλεσμα να προκαλείται 

διαμήκης και εγκάρσια ριγμάτωση του καταστρώματος της οδού. 

Εκτιμάται ότι το πρόβλημα προέρχεται από : 

α) τη δράση των υπόγειων υδάτων που ενισχύονται από την παρακείμενη 

κατεστραμμένη ποτίστρα και την διακοπή της λειτουργίας του υφιστάμενου 

στραγγιστηρίου λόγω της κατάπτωσης. 

β) τη μεγάλη κλίση του φυσικού πρανούς επί του οποίου εδράστηκε το ακραίο τμήμα 

του επιχώματος του δρόμου. 

Το πρόβλημα προτείνεται να αντιμετωπιστεί με την ακόλουθη επέμβαση: 

1) Εκσκαφή του επιχώματος σε βάθος 3,30 m με κλίση 1:1 σε όλο το πλάτος της 

οδού, 

2) Κατασκευή στραγγιστηρίου στον πόδα του διαμορφούμενου ορύγματος το οποίο 

θα επεκταθεί μέχρι την παρακείμενη ποτίστρα, 

3) Επανακατασκευή του σώματος της οδού με τη χρήση τριών (3) στρώσεων 

γεωπλέγματος οριακής αντοχής 200 kN/m και αμμοχαλικώδους υλικού, 
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4) Κατασκευή επενδεδυμένης τριγωνικής τάφρου  

5) Καθαίρεση και επανακατασκευή ποτίστρας. 

Το μήκος της παρέμβασης υπολογίζεται σε 65,00 μέτρα περίπου. 

 

 

 

 

11. Θέση 11 (Διατομές Α98 Χ.Θ. 14+135,34 – Δ102 ΧΘ 14+363,66) 

 

Στη θέση αυτή παρατηρείται πλήρης κορεσμός του δεξιού πρανούς του ορύγματος με 

αποτέλεσμα τις συνεχείς καταπτώσεις του.. 

Εκτιμάται ότι το πρόβλημα προέρχεται από τον κορεσμό εδάφους του πρανούς 

(πιθανώς προϊόν παλαιάς κατολίσθησης) την ανομοιογένεια, την κακή ποιότητα και 

ελλιπή στράγγιση του εδάφους του.  

Προτείνεται: 

1) η κατασκευή δύο σειρών οριζόντιων στραγγιστικών οπών μήκους 12,00 m, σε 

κάνναβο 2,5 m στο πρανές του ορύγματος, για την εκτόνωση της πίεσης του υπογείου 

ύδατος. 

2) Η κατασκευή στραγγιστηρίου στη βάση του πρανούς του ορύγματος που θα 

οδηγήσει τα νερά στο τεχνικό στη διατομή Τ92. 

3) Κατασκευή ανοιχτής ιρλανδικής τάφρου κατά μήκος του χαντακιού του δρόμου και 

πάνω από το στραγγιστήριο με σκοπό την αποσυμφόρηση του στραγγιστήριου. 

Το μήκος της επέμβασης υπολογίζεται σε 230m περίπου. 
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12. Θέση 12 (Διατομές Τ104 Χ.Θ. 14+561,94 – Τ105 ΧΘ 14+627,71) 

 

Στη θέση αυτή παρατηρείται πλήρης κορεσμός του δεξιού πρανούς του ορύγματος με 

αποτέλεσμα τις συνεχείς καταπτώσεις του. 

Εκτιμάται ότι το πρόβλημα προέρχεται από τον κορεσμό εδάφους του πρανούς 

(πιθανώς προϊόν παλαιάς κατολίσθησης) την ανομοιογένεια, την κακή ποιότητα και 

ελλιπή στράγγιση του εδάφους του.  

Προτείνεται η κατασκευή δύο σειρών οριζόντιων στραγγιστικών οπών μήκους 12,00 

m, σε κάνναβο 2,5 m στο πρανές του ορύγματος, για την εκτόνωση της πίεσης του 

υπογείου ύδατος. 

Το μήκος της επέμβασης υπολογίζεται σε 70m περίπου. 
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13. Θέση 13 (Διατομές 112 Χ.Θ. 14+766,14 – Δ109 ΧΘ 14+815,90) 

 

Στη θέση αυτή το κατάντη επίχωμα ολισθαίνει, με αποτέλεσμα να προκαλείται 

διαμήκης και εγκάρσια ριγμάτωση του καταστρώματος της οδού. 

Εκτιμάται ότι το πρόβλημα προέρχεται από τη μεγάλη κλίση του φυσικού πρανούς επί 

του οποίου εδράστηκε το ακραίο τμήμα του επιχώματος του δρόμου. 

Το πρόβλημα προτείνεται να αντιμετωπιστεί με την ακόλουθη επέμβαση: 

1) Εκσκαφή του επιχώματος σε βάθος 4,30 m με κλίση 1:1 στο μισό αριστερό πλάτος 

της οδού, 

2) Επανακατασκευή του σώματος της οδού με τη χρήση τεσσάρων (4) στρώσεων 

γεωπλέγματος οριακής αντοχής 200 kN/m και αμμοχαλικώδους υλικού, με την 

επένδυση της επιφάνειας του επιχώματος με συρματοκιβώτια με ουρά(οπλισμένη γη) 

για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής κλίσης του επιχώματος. 

Το μήκος της παρέμβασης υπολογίζεται σε 45,00 μέτρα περίπου. 

 

14. Θέση 14 (Διατομές Τ108 Χ.Θ. 14+766,14 – Α111 ΧΘ 14+815,90) 

 

Στη θέση αυτή παρουσιάζονται τα πιο έντονα γεωτεχνικά προβλήματα σε όλο το 

μήκος της οδού. 

Το ανάντη πρανές κατολισθαίνει συνεχώς ενώ συγχρόνως το κατάντη επίχωμα 

ολισθαίνει, με αποτέλεσμα το ενεργό πλάτος της οδού να έχει μειωθεί πρακτικά στο 

μισό. 
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Εκτιμάται ότι το πρόβλημα προέρχεται από τη μεγάλη κλίση του φυσικού πρανούς επί 

του οποίου εδράστηκε το ακραίο τμήμα του επιχώματος του δρόμου, ενώ όσον αφορά 

το πρανές του ορύγματος από τον κορεσμό εδάφους του πρανούς (πιθανώς προϊόν 

παλαιάς κατολίσθησης) την ανομοιογένεια, την κακή ποιότητα και ελλιπή στράγγιση 

του εδάφους του.  

Στο συγκεκριμένο τμήμα έχει εκπονηθεί μελέτη για την τροποποίηση της αρχικής 

χάραξης του δρόμου, μιας και προτείνεται η επανεκσκαφή του ορύγματος με 

διαμόρφωση μπαγγίνας και ήπια κλίση πρανών.(1:1) 
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ΠΡΟΣ ΓΡΑΜΟ

ΠΡΟΣ ΛΙΑΝΟΤΟΠΙ

 

 

 

Συγχρόνως προτείνονται: 

1) Εκσκαφή του επιχώματος σε βάθος 4,30 m με κλίση σε όλο το πλάτος της οδού, 

2) Κατασκευή στραγγιστηρίου στον πόδα του διαμορφούμενου ορύγματος 

3) Επανακατασκευή του σώματος της οδού με τη χρήση τεσσάρων (4) στρώσεων 

γεωπλέγματος οριακής αντοχής 200 kN/m και αμμοχαλικώδους υλικού, με την 

επένδυση της επιφάνειας του επιχώματος με συρματοκιβώτια με ουρά(οπλισμένη γη) 

για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής κλίσης του επιχώματος. 

Το μήκος της παρέμβασης υπολογίζεται σε 65,00 μέτρα περίπου. 
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15. Θέση 15 (Διατομές Δ110 Χ.Θ. 14+915,20 – Δ111 ΧΘ 14+958,87) 

 

Στην θέση αυτή, παρουσιάστηκαν διαφορικές καθιζήσεις και διαμήκεις ρωγμές στο 

αριστερό επιχωματικό άκρο της οδού. 

Εκτιμάται ότι το πρόβλημα προέρχεται την κακή ποιότητα και ελλιπή στράγγιση του 

εδάφους επί του οποίου εδράστηκε το επίχωμα. 

Το πρόβλημα προτείνεται να αντιμετωπιστεί με την ακόλουθη επέμβαση: 

1) Εκσκαφή του επιχώματος σε βάθος 1,30 m, 

2) Κατασκευή στραγγιστηρίου στον πόδα του διαμορφούμενου ορύγματος, 

3) Επανακατασκευή του σώματος της οδού με τη χρήση μιας (1) στρώσης 

γεωπλέγματος οριακής αντοχής 200 kN/m και αμμοχαλικώδους υλικού, 

Το μήκος της παρέμβασης υπολογίζεται σε 40,00 μέτρα περίπου. 

 

16. Θέση 16 (Διατομές Τ112 Χ.Θ. 15+078,21 – Δ113 ΧΘ 15+120,80) 

 

Στη θέση αυτή το κατάντη επίχωμα ολισθαίνει, με αποτέλεσμα να προκαλείται 

διαμήκης και εγκάρσια ριγμάτωση του καταστρώματος της οδού. 

Εκτιμάται ότι το πρόβλημα προέρχεται από : 

α) τη δράση των υπόγειων υδάτων. 

β) τη μεγάλη κλίση του φυσικού πρανούς επί του οποίου εδράστηκε το ακραίο τμήμα 

του επιχώματος του δρόμου. 
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Το πρόβλημα προτείνεται να αντιμετωπιστεί με την ακόλουθη επέμβαση: 

1) Εκσκαφή του επιχώματος σε βάθος 1,30 m σε όλο το πλάτος της οδού, 

2) Κατασκευή στραγγιστηρίου στον πόδα του δεξιού ορύγματος, που θα επεκταθεί 

έως τη γέφυρα εισόδου στο Γράμμο. 

3) Επανακατασκευή του σώματος της οδού με τη χρήση μιας στρώσης γεωπλέγματος 

οριακής αντοχής 200 kN/m και αμμοχαλικώδους υλικού, 

4) Κατασκευή επενδεδυμένης τριγωνικής τάφρου  

 

 

Το μήκος της παρέμβασης υπολογίζεται σε 60,00 μέτρα περίπου. 

 

 

 

3. Περιγραφή έργων  

Η οδός θα είναι διπλής κατεύθυνσης ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας, με λωρίδα 

πλάτους 3,25 μ ανά κατεύθυνση και έρεισμα πλάτους 0,75 μ εκατέρωθεν. Έτσι το 

συνολικό πλάτος του ασφαλτικού είναι 6,50μ και του οδοστρώματος 8,00μ.  

Των εργασιών ασφαλτόστρωσης θα προηγηθούν: 

α) άρσεις καταπτώσεων όπου απαιτείται,  

β) Οι εργασίες της προηγούμενης ενότητας στις 16 θέσεις που προέκυψαν γεωτεχνικά 

θέματα, σκαριφήματα των οποίων επισυνάπτονται ακολούθως, 
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                            γ) καθαρισμός και μόρφωση της υφιστάμενης τριγωνικής τάφρου 

δ) Η ανακατασκευή της υφιστάμενης οδοστρωσίας 

ε) Η κατασκευή αβαθούς τριγωνικής τάφρου, επενδεδυμένης με ελαφρώς οπλισμένο 

σκυρόδεμα πλάτους από 1,20μ περίπου μέχρι 0,75 στις θέσεις περιορισμένης 

δυνατότητας εκσκαφής του ανάντη πρανούς, για την πλευρική αποστράγγιση της οδού.  

Ακολούθως θα κατασκευαστούν: 

 Ασφαλτική προεπάλειψη (ΠΤΠ ΑΣ-11, Α-201 & Α-203)  

 Μία ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 0,05μ (ΠΤΠ ΑΣ 31,50)  

 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ΠΤΠ ΑΣ-12, Α-201 & Α-203)  

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05μ με χρήση κοινής ασφάλτου. 
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4. Δαπάνη του έργου κατά τη μελέτη είναι 2.200.000,00€. 

 

Καστοριά 28/06/2021          Καστοριά 28/06/2021                       Καστοριά 28/06/2021 

Η Συντάξασα   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

               Η πρ/νη Τ.Σ.Ε.              Ο  Δ/ντής Τ.Ε. 

 

Βασιλική Σιδηροπούλου       Βασιλική Σιδηροπούλου                     Στέλιος Κοτσάκος 

Πολιτικός Μηχ/κός με Α΄β.  Πολιτικός Μηχ/κός με Α΄β Πολιτικός Μηχ/κός με Α΄β. 

 

 

 

 

 
 

 


