



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΡΓΟ: "Συντήρηση - Ασφαλτόστρωση οδών στην
Τ.Κ. Λεχόβου"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 195.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Αρ. Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (€)	
							Μερική	Ολική
	ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
A1	ΣΧ. ΟΔΟ Α-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες, με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση- διαμόρφωση με διαμορφωτήρα	ΟΔΟ-1123Α	m ³	71,00	2,60	184,60	
A2	ΣΧ. ΟΔΟ Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους, με την δαπάνη μεταφοράς	ΟΔΟ-3121.Β	m ³	29,00	14,35	416,15	
A3	ΣΧ. ΟΔΟ Γ-2.1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους, με την δαπάνη μεταφοράς	ΟΔΟ-3211.Β	m ³	29,00	14,35	416,15	
					Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Α:			1.016,90
	ΟΜΑΔΑ Β : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
B1	ΟΔΟ Δ-2.2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	ΟΔΟ-1132	m ²	10.640,00	1,45	15.374,80	
B2	ΟΔΟ Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	282,00	1,20	338,40	
B3	ΟΔΟ Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	10.640,00	0,45	4.788,00	
B4	ΣΧ. ΟΔΟ Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου και με την δαπάνη μεταφοράς	ΟΔΟ-4521.Β	ton	1.311,00	68,21	89.416,76	
B5	ΣΧ. ΟΔΟ 85	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευασμένης οδού	ΟΔΟ-2548	τεμ.	6,00	100,00	600,00	
					Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Β:			110.517,96
					Σε μεταφορά			111.534,86

α/α	Αρ. Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (€)	
							Μερική	Ολική
					Από μεταφορά		111.534,86	
	ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΗΜΑΝΣΗ							
Γ1	ΟΔΟ Ε-17.1	Διαγράμμιση Οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m ²	280,00	3,80	1.064,00	
					Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Γ:		1.064,00	
					ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		112.598,86	
					ΣΥΝΟΛΟ		112.598,86	
					Γ.Ε. + Ο.Ε. (18%)		20.267,79	
					ΣΥΝΟΛΟ		132.866,65	
					ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)		19.930,00	
					ΣΥΝΟΛΟ		152.796,65	
					ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		4.461,41	
					ΣΥΝΟΛΟ		157.258,06	
					Φ.Π.Α. (24%)		37.741,94	
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		195.000,00	

Φλώρινα [30/03/2023](#)

Η Συντάξασα

Κυριακούλη Αναστασία
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Φλώρινα 30/03/2023

Ο Προϊστάμενος Τ.Ω.Ε.Μ.
Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Φλώρινας

Μουρατίδης Κων/νος
Πολιτικός Μηχανικός

Φλώρινα 30/03/2023

Ο Προϊστάμενος
Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Φλώρινας

Παντελής Πηλείδης
Πολιτικός Μηχανικός