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Α. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 45, 3.α) 

1. Αντικείμενο  

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκτέλεση εργασιών στοιχειώδους συντήρησης των 

τμημάτων του Εθνικού Οδικού Δικτύου εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας και αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Υ. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ., που εμφανίζουν 

φθορές λόγω παλαιότητας ή των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. 

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (Άρθρο 45, 3.β) 

Οι απαραίτητες εργασίες  που περιλαμβάνονται στο υπόψιν έργο περιγράφονται αναλυτικά, στο 

τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. 

Ο Προϋπολογισμός της μελέτης συντάχθηκε βάσει των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσίων Έργων, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων, ΦΕΚ 1746/19-05-2017, Τεύχος Β’, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ 147/08-08-2016, Τεύχος Α’). 

Αποτελείται από τις Ομάδες: 

Ομάδα 1: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

Ομάδα 2: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισμού 

Εργασίες Προϋπολογισμού: 653.543,00 

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%: 117.637,74 

Σύνολο: 771.180,74 

Απρόβλεπτα (15,00 %): 115.677,11 

Σύνολο: 886.857,85 

Ποσό για αναθεωρήσεις: 98.106,67 

Σύνολο: 984.964,52 

Κόστος διαχείρισης ΑΕΚΚ: 23.100,00 

Φ.Π.Α. (24,00 %): 241.935,49 

Γενικό Σύνολο: 1.250.000,00 
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Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (κατά τα άρθρα 49,50,51,52) 

Γ.1.1 Επάρκεια Προϋπολογισμού, Ωριμότητα, Μελέτες (Άρθρο 49) 

Στοιχεία της ωριμότητας της σύμβασης του αναφερόμενου έργου, αποτελούν:  

α) Πλήρωση προϋποθέσεων όσον αφορά στις νομοθετικές διατάξεις, για την έναρξη της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης: 

i)    Εκπόνηση μελέτης: Εκπονήθηκε η απαραίτητη μελέτη – σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 

ιi)   Εξασφάλιση Χρηματοδότησης:  

• Το με αρ. πρωτ. 200354/01-12-2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ018041685) αίτημα 

προγραμματισμού διάθεσης Πίστωσης του έργου, της Δ.Τ.Υ./Π.Δ.Μ. 

• Η με αρ. πρωτ. 200354/10-12-2025 (ΑΔΑ: 62Ι47ΛΨ-ΞΡΕ) και με Κωδικό Πρόσκλησης 

Π85-84 Ανακοίνωση Πρόθεσης Χρηματοδότησης για την υποβολή Πρότασης στο «ΠΠΑ 

Δυτ. Μακεδονίας». 

• Η με αρ. 2434/16-12-25 και με αρ. πρωτ. 208656/17-12-2025 (ΑΔΑ: 94ΤΜ7ΛΨ-ΗΤΒ) 

Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΔΜ έγκρισης υποβολής πρότασης ένταξης 

Πράξης στο ΠΠΑ Δυτ. Μακεδονίας.  

• Η με αρ. πρωτ. 213115/18-12-2025 (ΑΔΑ: ΡΠΘΛ7ΛΨ-3Θ7) Απόφαση Περιφερειάρχη 

Δυτ. Μακεδονίας Ένταξης της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5228187 στο «ΠΠΑ Δυτ. Μακεδονίας 

2021-2025». 

• Το με Κωδικό Πράξης (ΟΠΣ) 5228187/17-12-2025 υποβληθέν Τεχνικό Δελτίο Πράξης του 

έργου. 

• Η με αρ. πρωτ. 5100/22-12-2025 (ΑΔΑ: ΨΦΡ7Η-ΛΙΗ) Απόφαση ΥΠ.ΕΘΝ.ΟΙΚ.& ΟΙΚ. 

Έγκρισης Ένταξης στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2025, 

στη ΣΑ ΝΠ441. 

• Η με αρ. πρωτ. 5655/14-01-2026 (ΑΔΑ: 9Β707ΛΨ-ΕΧΞ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. 

Μακεδονίας ορισμού υπολόγου διαχειριστή σε έργα της ΣΑ ΝΠ 441. 

• Η με αρ. 1606 και με αρ. πρωτ. 28597/18-02-2026 (ΑΔΑ: Ψ41Ρ7ΛΨ-ΨΩ6, ΑΔΑΜ: 

26REQ018514652) Απόφαση Έγκρισης Δέσμευσης Πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών της Π.Δ.Μ.  

iii) Συντέλεση Απαλλοτριώσεων: Δεν απαιτείται 

iv) Μετακινήσεις δικτύων ΟΚΩ (Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας): Δεν απαιτούνται 
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v) Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Δεν απαιτείται. Αφορά παρεμβάσεις σε   

    υφιστάμενο δίκτυο. Απαλλαγή με την υπ. αρ. πρωτ. 9959/10-02-2026. 

vi) Λοιπές σχετικές αδειοδοτήσεις: Δεν απαιτούνται 

β) Νομιμότητα και πληρότητα σχετικών εγγράφων της σύμβασης 

i)  Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης με τη με αριθμό 215352/19-12-2025 (ΑΔΑ: ΨΗΨ17ΛΨ-ΞΞΝ)  

Απόφαση της Δ.Τ.Υ. / Π.Δ.Μ. 

ii) Έγκριση τρόπου Δημοπράτησης, με τη με αριθμό 7/26-01-2026 (ΑΔΑ: ΨΕΖΥ7ΛΨ-Λ2Δ 

Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Μ.       

iii) Έγκριση δημοπράτησης και όρων της διακήρυξης με τη με αριθμό 206/09-02-2026 (ΑΔΑ: 

9ΣΘΩ7ΛΨ-ΙΧ9) με αρ. πρωτ. 18172/13-02-2026 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής. 

γ) Δύναται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς από την Αναθέτουσα 

Αρχή, η χορήγηση στοιχείων, που αφορούν στο εν λόγω έργο, ώστε να διαμορφωθούν βάσιμες 

και ρεαλιστικές προσφορές, κατά την αντίστοιχη διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

Γ.1.2 Για την σύμβαση του εν λόγω έργου ισχύουν και τα ακόλουθα:  

α) Το αναφερόμενο έργο θα κατασκευαστεί βάσει της σχετικής εγκεκριμένης μελέτης, της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

β) Δύναται από την Αρμόδια Αρχή ή Υπηρεσία η δυνατότητα να προχωρήσει πριν από τη 

διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης του κυρίως έργου, στη διαδικασία σύναψης της 

δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του συνόλου ή μέρους των πρόδρομων εργασιών του, ως 

αυτοτελούς έργου, το οποίο είναι ανεξάρτητο από το κυρίως έργο και δεν αποτελεί τμήμα αυτού. 

Για το εν λόγω έργο δεν απαιτούνται πρόδρομες εργασίες, όπως μετακίνηση δικτύων ΟΚΩ 

(Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας), αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, γεωτρήσεις, εργασίες 

διαμόρφωσης χώρων, οδών πρόσβασης και εξυπηρέτησης του έργου, λατομείων, 

δανειοθαλάμων, οι απαιτούμενες γεωλογικές, γεωτεχνικές, περιβαλλοντικές, τεχνικές και παντός 

είδους έρευνες και αδειοδοτήσεις. 

γ) Λόγω της φύσης, του μεγέθους και της έκτασης των δραστηριοτήτων για την εκτέλεση του 

αναφερόμενου έργου, δεν υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης σοβαρών ή οποιωνδήποτε 

επιπτώσεων στο περιβάλλον, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διέπονται από γενικές 

προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς. Συνεπώς δεν απαιτείται η έγκριση όρων για την 

προστασία του περιβάλλοντος, στο εν λόγω έργο. 
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δ) Λόγω της φύσης, του μεγέθους και της έκτασης των δραστηριοτήτων για την εκτέλεση του 

αναφερόμενου έργου, δεν απαιτείται Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, σύμφωνα με τη σχετική 

νομοθεσία και ειδικότερα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4024/2011 και στις εκτελεστικές του 

πράξεις. 

ε) Δεν συνεκτιμήθηκαν αντίστοιχα κονδύλια που αφορούν στην υλοποίηση εγκεκριμένων 

περιβαλλοντικών όρων.  

στ) Ο προβλεπόμενος στα έγγραφα χρόνος περαίωσης του έργου, έχει προκύψει από 

κατάλληλη χρονική ανάλυση, ήτοι, από το αντίστοιχο συμβατικό τεύχος, χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης του έργου. 

 

Γ.1.3 Έγκριση εκπόνησης μελέτης 

Δύναται η έγκριση εκπόνησης μελέτης ή μέρους της, ή παροχή τεχνικών υπηρεσιών ή εκτέλεση 

δημόσιου έργου ή τμήματός του από ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με δαπάνη του, 

χωρίς καμία επιβάρυνση του Δημοσίου, ορίζοντας τους όρους με τους οποίους θα εκτελεστεί η 

μελέτη ή η παροχή τεχνικών υπηρεσιών ή το έργο και θα γίνει η επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή 

τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

  

Γ.2 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων με αξιολόγηση μελέτης (Άρθρο 50) 

Γ.2.1 Η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση έργου, έχει ως αντικείμενο μόνο την εκτέλεση 

(κατασκευή) κι όχι τη μελέτη. 

 

Γ.3. Συμβάσεις Μελετών για τον Προσδιορισμό Τεχνικής Λύσης (Άρθρο 51) 

Γ.3.1 Η τεχνική λύση για το εν λόγω έργο έχει προσδιοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή και δεν 

επιδέχεται διαφορετική. Συνεπώς δεν απαιτείται σύναψη δημόσιας σύμβασης, για εκπόνηση 

μελέτης. 

 

Γ.4 Σκοπιμότητα Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών   

Επιστημονικών Υπηρεσιών (Άρθρο 52) 

Γ.4.1 Δεν απαιτείται η έκδοση προηγούμενης γνώμης, του τεχνικού συμβουλίου της 

Αναθέτουσας Αρχής, διότι δεν απαιτείται σύναψη σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών στο παρόν έργο.  
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Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 45, 3.δ) 

Δ.1 Αντικείμενο Σύμβασης 

Οι εργασίες αφορούν κατά κύριο λόγο τη βελτίωση της τρωτότητας του οδικού δικτύου, σε ότι 

αφορά τις βλάβες (ρωγμές, αυλακώσεις, ολισθηρότητα) του οδοστρώματος. Προβλέπονται 

επίσης εργασίες στοιχειώδους συντήρησης που αφορούν στα στοιχεία ασφάλειας των οδών, 

(σήμανση κ.τ.λ.). 

Σκοπός των προτεινόμενων εργασιών είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας για τους χρήστες 

του Εθνικού Οδικού Δικτύου.  

Η Υπηρεσία της Δ.Τ.Υ. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ., με το παρών έργο σκοπεύει να αντιμετωπίσει άμεσα 

τα σημαντικότερα και πιο επείγοντα από τα εντοπισμένα προβλήματα καθώς και αυτά που 

πιθανόν εμφανισθούν έως την ολοκλήρωσή του. 

Οι απαραίτητες εργασίες κατασκευής που περιλαμβάνονται στο υπόψιν έργο περιγράφονται 

αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής του αναφερόμενου έργου. 

Για τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης του αναφερόμενου έργου, θα διακηρυχθεί διαγωνισμός 

επιλογής Αναδόχου, με Ανοιχτή Διαδικασία και θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της διακήρυξης, βάσει της οποίας θα κληθούν οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν προσφορά. 

  

Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 45, 3.ε) 

Ε.1 Περιεχόμενο Εγγράφων Σύμβασης (Άρθρο 53) 

1. Οι όροι στα έγγραφα της σύμβασης είναι σαφείς και πλήρεις και επιτρέπουν την υποβολή 

άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους προσφορών. 

2. Στα έγγραφα της σύμβασης εμπεριέχονται τα αναφερόμενα της παραγράφου 2, του άρθρου 

53, του Ν.4412/2016. 

3. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν επιβάλει στους οικονομικούς φορείς δαπάνη για τη λήψη των 

εγγράφων της σύμβασης, πλην της δαπάνης που αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους 

και της ταχυδρομικής αποστολής τους. 

5. Πρότυπα εγγράφων σύμβασης με δεσμευτική ισχύ εκδίδονται από την Αρχή, σύμφωνα με την 

περίπτωση ε' της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011, με την επιφύλαξη της επόμενης 

παραγράφου, ήτοι παράγραφος 6, του άρθρου 53, του Ν.4412/2016. 
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6. Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών, λοιπά 

πρότυπα τεχνικού περιεχομένου των περιπτώσεων κδ' και κε' της παρ. 2, με δεσμευτική ή μη 

ισχύ, καθώς και σχετικές εγκύκλιοι εκδίδονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων. 

7. Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, κατά τη σύνταξη των εγγράφων της σύμβασης, ισχύουν 

και τα αναφερόμενα της παραγράφου 7, του άρθρου 53, του Ν.4412/2016. 

8. Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, κατά τη σύνταξη των εγγράφων της σύμβασης, ισχύουν 

και τα αναφερόμενα της παραγράφου 8, του άρθρου 53, του Ν.4412/2016. 

9. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών, όταν από τα έγγραφα της 

σύμβασης προβλέπεται χρόνος παράδοσης των αγαθών μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών, 

μπορεί να περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής, 

υπό τους όρους του άρθρου 132. Κατά τα λοιπά, ισχύει ως αναφέρεται στην παράγραφο 9, του 

άρθρου 53, του Ν.4412/2016. 

10. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών, μπορεί να 

ορίζεται με σαφήνεια στα έγγραφα της σύμβασης, όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής, οι 

προϋποθέσεις και ο τρόπος αναπροσαρμογής αυτής. Στο αναφερόμενο έργο δεν ορίζεται 

αναπροσαρμογή τιμής. 

 

ΣΤ. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 45, 7.Α) 

ΣΤ.Α. Υποφάκελος πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, που περιλαμβάνει: 

ΣΤ.Α.1 Τεκμηρίωση σκοπιμότητας έργου και επιλογή διαδικασίας ανάθεσης 

α. Τεκμηρίωση Σκοπιμότητας Έργου 

Σκοπός των προτεινόμενων εργασιών είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας για τους χρήστες 

του Εθνικού Οδικού Δικτύου.  

β. Επιλογή Διαδικασίας Ανάθεσης 

Για το εν λόγω έργο η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τη διαδικασία του “Ανοιχτού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού”, όπου κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά 

στο πλαίσιο προκήρυξης του διαγωνισμού (Άρθρο 27). 
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Η επιλογή της διαδικασίας προκύπτει από τον προϋπολογισμό του έργου, ως μικρότερο των 

κατώτατων ορίων (Άρθρο 5), εφόσον δεν έχουν αναθεωρηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 6, της 

οδηγίας 2014/24/ΕΕ, ως και προβλέπεται. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), άρθρο 95, παρ. 2α του Ν4412/2016. 

ΣΤ.Α.2 Απαιτήσεις επιτελεστικότητας 

Το σύνολο των μετρήσιμων ιδιοτήτων του έργου, αναφέρονται ως επί των πλείστων, στην 

απαίτηση ύπαρξης ασφάλειας, λειτουργικότητας και αισθητικής εμφάνισης, για την τεχνική 

διάρκεια ζωής του. 

Στο αναφερόμενο έργο, ως κύριος δείκτης απόδοσης, είναι η συντέλεση της πραγματοποίησης 

του βέλτιστου αποτελέσματος, ήτοι, η βελτίωση της οδικής ασφάλειας των χρηστών του Εθνικού 

Οδικού Δικτύου.  

ΣΤ.Α.3 Τεχνική περιγραφή αντικειμένου  

Οι εργασίες αφορούν κατά κύριο λόγο τη βελτίωση της τρωτότητας του οδικού δικτύου, σε ότι 

αφορά τις βλάβες (ρωγμές, αυλακώσεις, ολισθηρότητα) του οδοστρώματος. Προβλέπονται 

επίσης εργασίες στοιχειώδους συντήρησης που αφορούν στα στοιχεία ασφάλειας των οδών, 

(σήμανση κ.τ.λ.). 

Αναλυτικά το έργο περιγράφεται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. 

ΣΤ.Α.4 Σύγκρουση συμφερόντων  

Δεν υφίσταται λόγος λήψης μέτρων περί σύγκρουσης συμφερόντων. 

ΣΤ.Α.5 Τεύχη διαγωνισμού 

Περιλαμβάνονται οι περιλήψεις διακηρύξεων που θα δημοσιευθούν, η διακήρυξη του 

διαγωνισμού και η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

ΣΤ.Α.6 Η με αρ. 1606 και με αρ. πρωτ. 28597/18-02-2026 (ΑΔΑ: Ψ41Ρ7ΛΨ-ΨΩ6, ΑΔΑΜ: 

26REQ018514652) Απόφαση Έγκρισης Δέσμευσης Πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. 

ΣΤ.Α.7 Στοιχεία για τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις: δεν απαιτούνται, διότι πρόκειται για 

υφιστάμενο δίκτυο. 
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ΣΤ.Α.8 Αρχαιολογικά ευρήματα και έκθεση αρχαιολογικής τεκμηρίωσης: δεν απαιτούνται, διότι 

πρόκειται για υφιστάμενο δίκτυο. 

ΣΤ.Α.9 Στοιχεία για την ύπαρξη δικτύων κοινής ωφελείας και την υποχρέωση ή μη, μετακίνησης 

ή μεταφοράς τους: δεν απαιτούνται, διότι πρόκειται για υφιστάμενο δίκτυο. 

ΣΤ.Α.10 Αποφάσεις εγκεκριμένων μελετών με πίνακα περιεχομένων εκάστης μελέτης: Έγκριση 

Τευχών Δημοπράτησης με τη με αριθμό 215352/19-12-2025 (ΑΔΑ: ΨΗΨ17ΛΨ-ΞΞΝ) Απόφαση 

της Δ.Τ.Υ. / Π.Δ.Μ. 

ΣΤ.Α.11 Περαιτέρω απαιτούμενες μελέτες ή έρευνες: δεν απαιτούνται 

ΣΤ.Α.12 Καταγραφή των κινδύνων και κατανομή των προκυπτουσών διακινδυνεύσεων: Τεύχη 

ΣΑΥ και ΦΑΥ 

ΣΤ.Α.13 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων: Δεν απαιτείται, Απαλλαγή με τη με αρ. 

πρωτ. 9959/10-02-2026. 

ΣΤ.Α.14 Δημοσιοποίηση διαγωνισμού, αποστολές προκηρύξεων και αποδεικτικά των 

δημοσιεύσεων αυτών με τις επαναλήψεις τους: υφίστανται στον με αριθμό διαγωνισμό ΕΣΗΔΗΣ: 

218267, στο URL:  

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/resources/search/218267 

ΣΤ.Α.15 την αλληλογραφία με τους οικονομικούς φορείς που παρέλαβαν έγγραφα της 

σύμβασης: υφίστανται στο ΕΣΗΔΗΣ. 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPVS: [45233222-1] - Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και 

ασφαλτόστρωσης. 

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/resources/search/218267
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